



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 1

Determinazione numero 1119 del 25/08/2020

OGGETTO: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI PROGR. KM 29+570. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE LEO IN COMUNE DI FANANO (MO). CUP G17H18001050001 - CIG 836885017F. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA..

CUP G17H18001050001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 933 del 10 luglio 2020 il Responsabile unico del procedimento, Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.100.000,00, di cui € 753.613,91 per lavori, € 22.608,41 per oneri relativi alla sicurezza ed € 153.008,77 per somme a disposizione, e ha individuato, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett.c-bis) del D.Lgs. 50/2016, da esperire con il criterio del minor prezzo tramite ribasso percentuale, con esclusione automatica delle offerte ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 95 e 97 comma 8 del citato decreto.

Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici, costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, con selezione di n. 16 operatori economici, come da verbale prot. n. 21133 del 15/07/2020 e come previsto dal Disciplinare di istituzione del suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Modena, nel rispetto del principio di rotazione.

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI97699-20) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);

Sono state invitate alla procedura negoziata (prot. Lettera invito n. 21018 del 14/07/2020) le seguenti imprese:

Ragione sociale	Sede legale	P.ta IVA
1. AEC COSTRUZIONI SRL	Via Marcello Finzi 597 – 41100 Modena	01412220368
2. SOC. COOP. DI LAVORO BATEA	Via pastore 27 – 41033 Concordia S/S (MO)	00154960363

3. BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL	Via Poggioraso 3 – 41029 Sestola (MO)	02856090366
4. C.M.B. SOC.COOP.	Via Carlo Marx 101 – 41012 Carpi (Mo)	00154410369
5. CANOVI COSTRUZIONI SRL	Via Cimone 3 – 41023 Lama Mocogno (MO)	00260550363
6. CO.VE.MA SRL	Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)	03428670362
7. CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	Via Livenza 7 – 00198 Roma	01833500364
8. CROVETTI DANTE SRL	Villaggio Artigiano 57 – Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO)	02027590369
9. FEA SRL	Via Manzolino Est 14 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)	02764870362
10. G.S.P. COSTRUZIONI SRL	Via Graziosi 660 – 41018 San Cesario S/P (MO)	02196990366
11. IDROTER SNC	Via della Vittoria 7 – 42030 Villa Minozzo (RE)	01952630356
12. I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	Via Mediana 495 – Fraz. Iola – 41050 Montese (MO)	02255520369
13. PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	Viale Corassori 62 – 41124 Modena	03883910360
14. SCAVI TER SNC	Via Leonardo 4-6 – 41026 Pavullo N/F (MO)	03604410360
15. ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO)	02378870360
16. ZINI ELIO SRL	Via Guido reni – 40100 Bologna	01543211203

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 11,30 del giorno 30/07/2020, sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

	Ragione sociale concorrente	P. IVA	Protocollo offerta SATER Registro di Sistema
1	ZINI ELIO SRL	01543211203	PI209473-20
2	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	02378870360	PI210714-20
3	CO.VE.MA SRL	03428670362	PI210920-20
4	IDROTER SNC	01952630356	PI211034-20
5	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	03604410369	PI211042-20
6	I.O.L.A. SRL	02255520369	PI211252-20
7	G.S.P. COSTRUZIONI SRL	02196990366	PI211275-20
8	CANOVI COSTRUZIONI SRL	00260550363	PI211294-20
9	CROVETTI DANTE SRL	02027590369	PI211453-20

In data 30 luglio 2020 si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 22749 del 30/07/2020) con ammissione di tutte le offerte pervenute. A seguito dell'apertura delle offerte economiche, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia di cui art. 97 del D.lgs che è risultata pari al 4,74% ma non si è applicata l'esclusione automatica delle offerte in quanto le offerte ammesse erano in numero inferiore a dieci. La graduatoria finale è risultata la seguente :

	Ragione Sociale	Ribasso percentuale offerto	Valore Offerta Euro	
1	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	7,25%	€ 698.976,90	Sospetta anomalia
2	CO.VE.MA SRL	5,22%	€ 714.275,26	Sospetta anomalia
3	IDROTER SNC	4,42%	€ 720.304,18	
4	ZINI ELIO SRL	4,19%	€ 722.037,49	
5	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	4,11%	€ 722.640,38	

6	I.O.L.A. SRL	3,62%	€ 726.333,09	
7	G.S.P. COSTRUZIONI SRL	3,24%	€ 729.196,82	
8	CANOVI COSTRUZIONI SRL	2,86%	€ 732.060,55	
9	CROVETTI DANTE SRL	2,56%	€ 734.321,39	

Il RUP, poiché l'offerta dell'impresa prima in graduatoria è risultata sospetta di anomalia, ha disposto di dare corso al subprocedimento di verifica di congruità per l'offerta medesima. Con Pec prot. n. 22835 del 31/07/2020 sono state richieste le giustificazioni che sono pervenute nei termini con Pec prot. n. 23801 del 07/08/2020. Ad esito delle verifiche effettuate l'offerta è risultata congrua ed affidabile, come risulta dal verbale finale di verifica prot. n. 25365 del 25/08/2020.

Pertanto il RUP ha proposto di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello 154 -41055 Montese (MO) - C.F. e P.ta IVA 0237870360 con il ribasso percentuale del 7,25 % , corrispondente ad € 54.637,01 per un valore dell'offerta di € 698.976,90 oltre € 22.608,41 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 721.585,31) ed € 158.748,77 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 880.334,08.

L'impresa CO.VE.MA SRL, con sede in Via Guido Reni 45 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F. e P.ta IVA 03428670362, con un ribasso percentuale del 15,11%, è risultata seconda classificata in graduatoria;

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

Quadro economico di assestamento		
Lavori a base d'asta a misura	euro	753.613,91
ribasso d'asta -7,25%		-54.637,01
Oneri di sicurezza	euro	22.608,41
Importo complessivo	euro	721.585,31
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		158.748,77
- Carotaggi fondazione	6.200,00	
- Collaudo statico	10.000,00	
- Imprevisti (IVA compresa)	62.972,92	
- indagini geologiche	6.458,77	
- Occupazione provvisorie	5.000,00	
- Oneri di gara e di pubblicità	3.000,00	
- Pratiche deposito sismico	300,00	
- Premio di accelerazione	8.540,00	
- progetto strutturale	34.722,41	
- Prove di laboratorio	6.500,00	
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	9.314,67	
ribasso d'asta (IVA compresa)	66.657,15	
Sommano	-----	219.665,92
Importo complessivo		1.100.000,00

L'importo dei lavori trova copertura nella prenotazione effettuata con la succitata determinazione 933/2020 al cap. 4734 "interventi di manutenzione speciale dei ponti" come segue:
- quanto a €. 490.000,00 - prenot. 813/20- con fondi di cui al D.M. 49/18 "stato"
- quanto a €. 610.000,00 - prenot. 1019/20 - alienazioni patrimoniali

L'ipotesi del cono-programma della spesa, che con successivo atto si provvederà a definire, e' la seguente:

ANNO	IMPORTO
2020	€. 600.000,00
2021	€. 500.000,00
2022	/

TOTALE	€. 1.100.00,00

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche Dott. Luca Rossi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il verbale della seduta pubblica virtuale di gara del 30 luglio 2020 (prot. n. 22749) e la relativa graduatoria di gara;
- 2) di dare atto che, ad esito del subprocedimento di verifica di congruità, l'offerta dell'impresa concorrente classificatasi prima in graduatoria ZACCARIA COSTRUZIONI SRL è risultata congrua ed affidabile, come da verbale finale prot. n. 25365 del 25/08/2020;
- 3) di aggiudicare, pertanto, i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello 154 -41055 Montese (MO) - C.F. e P.ta IVA 0237870360 con il ribasso percentuale del 7,25 % , corrispondente ad € 54.637,01 per un valore dell'offerta di € 698.976,90 oltre € 22.608,41 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 721.585,31) ed € 158.748,77 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 880.334,08.

- 4) di dare atto che l'impresa CO.VE.MA SRL, con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) – C.F. e P.ta IVA 03428670362, con un ribasso percentuale del 15,11%, è risultata seconda classificata in graduatoria;
- 5) di dare atto che in data 25/08/2020 i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, effettuati dall'Ufficio Contratti relativi all'impresa aggiudicataria sono terminati e risultati regolari e pertanto la presente determinazione è **efficace** ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
- 6) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;
- 7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 484 – rif. Arch. 3289;
- 8) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 836885017F e il codice C.U.P. è il n. G17H18001050001;
- 9) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
- 10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche Dott. Luca Rossi, della Provincia di Modena;
- 11) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
 - Direttore dei Lavori: ing. Eugenio Santi
 - Direttore operativo: Ing. Enrica Ferrari
 - Ispettore di Cantiere: geom. Paolo Lancellotti;
- 12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato individuato nella persona dell'Ing. Eugenio Santi;
- 13) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- 14) di dare atto che la somma complessiva di € 1.100.000,00 rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 933 del 10/07/2020;
- 15) di impegnare conseguentemente la spesa per complessivo € 880.334,08 al cap. 4734 “Interventi di manutenzione speciale dei ponti” come segue:
 - quanto a €. 433.649,31 - prenot. 813/2020 (D.M. 49/18 “stato”) del P.E.G. 2020
 - quanto a €. 16.350,69 – prenot. 1019/2020 (alienazione patrimoniale) del P.E.G. 2020
 - quanto a € 430.334,08 all'apposita prenotazione del P.E.G. 2021
- 16) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
- 17) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
- 18) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 19) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010;
- 20) di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente

ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1119 del 25/08/2020

Proposta n. 1981/2020 - Area Lavori Pubblici - Appalti e amministrativo 1

OGGETTO: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI PROGR. KM 29+570. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE LEO IN COMUNE DI FANANO (MO). CUP G17H18001050001 - CIG 836885017F. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 26/08/2020

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)