



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 1

Determinazione numero 1180 del 08/09/2020

**OGGETTO: SP 26 DI SAMONE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. CUP G71B19000410003 - CIG 8384854868. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, GRADUATORIA E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA..
CUP G71B19000410003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1049 del 07/08/2020 il Responsabile unico del procedimento, Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 560.000,00 di cui € 429.809,32 per lavori, € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 126.190,68 per somme a disposizione;

Con la medesima Determinazione si è individuata, quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 come derogato dall'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020, la procedura negoziata di cui all'art.63 del D.lgs. 50/2016 con invito di almeno dieci operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, da esperire con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020.

Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, con selezione di n. 11 operatori economici, come da Verbale prot. n. 23464 del 05/08/2020 e come previsto dal Disciplinare di istituzione del suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Modena, nel rispetto del principio di rotazione.

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (identificativo di sistema PI220350-20) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018).

Sono state invitate alla gara informale (prot. lettera-invito n. 23734 del 07/08/2020) le seguenti imprese:

Ragione sociale	Sede legale	P.ta IVA
1. BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	Via Santa Liberata 530/A – 41057 Spilamberto (MO)	00208620369
2. FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Via Provinciale 700 – 41055 Montese (MO)	00279260368
3. BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL	Via Poggioraso 3 – 41029 Sestola (MO)	02856090366
4. CANOVI COSTRUZIONI SRL	Via Cimone 3 – 41023 Lama Mocogno (MO)	00260550363
5. CROVETTI DANTE SRL	Villaggio Artigiano – Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelaggo (MO)	02027590369
6. GAETTI COSTRUZIONI SRL	Via Costa Mangone 1/A – 41040 Montefiorino (MO)	00161870365
7. PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	Viale Corassori 62 – 41124 Modena	03604410369
8. RR SRL	Via Panoramica 142 – Fraz. Monchio – 41046 Palagano (MO)	02081260362
9. SASSATELLI FERDINANDO SRL	Via Diga / - 41044 Frassinoro (MO)	02145230369
10. STRADEDIL SRL	Via Sassorosso 38 – Fraz. Boccassuolo – 41046 Palagano (MO)	01693720367
11. BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL	Via Antica Quercia 6/A Fraz. Montale – 41051 Castelnuovo Rangone (MO)	03093790362

Nel termine di presentazione delle offerte sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

	Ragione sociale concorrente	P. IVA	Protocollo offerta SATER Registro di Sistema
1	CANOVI COSTRUZIONI SRL	00260550363	PI230497-20
2	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	03604410369	PI230503-20
3	BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL	03093790362	PI230851-20
4	STRADEDIL SRL	01693720367	PI230918-20
5	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	00279260368	PI230939-20
6	SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL	02145230369	PI230942-20
7	CROVETTI DANTE SRL	02027590369	PI231157-20
8	GAETTI COSTRUZIONI SRL	00161870365	PI231229-20

In data 25/08/2020 (verbale prot. n 25337) si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara per l'esame della documentazione amministrativa, risultata regolare, e delle offerte economiche. Si è proceduto, come previsto dal vigente art. 1 comma 3 del Decreto legge n. 76/2020 essendo le offerte ammesse in numero superiore a cinque, all'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 con il seguente esito:

- media dei ribassi delle offerte 2,263
- soglia di anomalia pari a 2,716 %
- impresa esclusa automaticamente : PRO SERVICE SRL – C.F. e P.TA IVA 03604410369, la cui offerta presenta un ribasso superiore alla soglia.

La graduatoria ad esito è risultata pertanto la seguente:

Ragione Sociale	% Ribasso	Valore Offerta Euro	Importo Ribasso	Stato offerta
PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	2,83%	€ 417.645,72	€ 9.068,98	Anomalo – Ali <u>Esclusione</u>

				<u>automatica</u>
BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL	2,55%	€ 418.849,18	€ 12.163,60	1
FRANTOIO FONDOVALLE SRL	2,34%	€ 419.751,78	€ 10.960,14	2
SASSATELLI FERDINANDO & C.SRL	2,31%	€ 419.880,72	€ 9.670, 71	3
STRADEDIL SRL	2,25%	€ 420.138,61	€ 10.057,54	4
CANOVI COSTRUZIONI SRL	2,11%	€ 420.740,34	€ 9.928,60	5
GAETTI COSTRUZIONI SRL	2,02%	€ 421.127,17	€ 12.163,60	6
CROVETTI DANTE SRL	1,85%	€ 421.857,85	€ 8.682,15	7 - Ali

Pertanto il Rup ha proposto di aggiudicare l'appalto per i lavori in oggetto all'impresa prima classificata in graduatoria BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL, con sede in Via Antica Quercia 6/A – Fraz. Montale – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) – C.F. e P.ta IVA03093790362, con un ribasso percentuale del 2,55 % corrispondente ad € 10.960,14 per un valore dell'offerta di € 418.849,18 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 422.849,18) ed € 93.026,82 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 515.876,00.

L'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL - C.F. e P.ta IVA 00279260368 con un ribasso percentuale del 2,34, è risultata seconda classificata in graduatoria.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	429.809,32	
A dedurre ribasso offerto del -2,55%	Euro	-10.960,14	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	Euro	418.849,18	
A sommare oneri per la sicurezza	Euro	4.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI			422.849,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	Euro	8.676,19	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	Euro	93.026,82	
Spese per deposito pratica sismica	Euro	150,00	
Spese per analisi chimiche dei terreni (DPR 120/2017)	Euro	823,50	
Spese per prove di laboratorio su materiali	Euro	1.252,94	
Spese per verifiche tecniche su ancoraggi e collaudi	Euro	19.850,00	
Economie da ribasso di gara	Euro	13.371,37	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro		137.150,82
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro		560.000,00

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F854 (rif. Arch. 282).

L'importo euro 560.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 2707 del Peg 2020 (CUP. G71B19000410003); come segue:

- quanto ad euro 823,50 impegnati per analisi chimiche e spesi nell'anno 2019 (sub. 779/19 pren. 2632/19)
- quanto a euro 559.176,50 presenti alla prenot. 677/20

L'ipotesi di cronoprogramma risulta essere come sotto riportato, si da atto che lo stesso sara' definito in modo puntuale con successivo atto:

ANNO	IMPORTO in euro
2019	823,50
2020	559.176,50
TOTALE	560.000,00

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche Dott. Luca Rossi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il verbale della seduta pubblica di gara del 25 agosto 2020 (prot. n. 25337) e la relativa graduatoria di gara;
- 2) di aggiudicare, pertanto, i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'impresa BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL, con sede in Via Antica Quercia 6/A – Fraz. Montale – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) – C.F. e P.ta IVA03093790362, con un ribasso percentuale del 2,55 % corrispondente ad € 10.960,14 per un valore dell'offerta di € 418.849,18 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 422.849,18) ed € 93.026,82 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 515.876,00;
- 3) di dare atto che l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL - C.F. e P.ta IVA 00279260368 con un ribasso percentuale del 2,34%, è risultata seconda classificata in graduatoria;
- 4) di dare atto che in data 01/09/2020 i controlli sui requisiti autodichiarati in sede di offerta dall'impresa prima in graduatoria BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL, effettuati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dall'Ufficio Contratti sono terminati e risultati regolari,

- e pertanto la presente determinazione è **efficace** ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
- 5) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;
 - 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F854 (rif. Arch. 282);
 - 7) di dare atto che il codice CIG è 8384854868 e il codice CUP è G71B19000410003 ;
 - 8) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
 - 9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche Dott. Luca Rossi, della Provincia di Modena;
 - 10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
 - Direttore dei Lavori dott. geologo Antonio Gatti dell'Area LL.PP. della Provincia di Modena,
 - Direttore Operativo con funzioni di Direttore dei lavori strutturali ing. Diego Cavicchioli dell'Area LL.PP. della Provincia di Modena,
 - ispettore di cantiere geom. Lorenzo Lorenzi dell'Area LL.PP. della Provincia di Modena;
 - 11) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n.81/2008, non si provvede nella presente fase alla nomina del Coordinatore per l'esecuzione in quanto non ne ricorrono i presupposti e che si procederà alla sua nomina nel caso in cui durante la fase esecutiva si verificassero le condizioni previste nel decreto di cui sopra;
 - 12) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 150 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - 13) di dare atto che la spesa per l'esecuzione dei lavori è stata prenotata con atto del Presidente n. 200/2019 ed è finanziata per euro 560.000,00 con fondi propri (avanzo) e trova copertura finanziaria al Capitolo 2707 del Peg 2020 come segue:
 - quanto ad euro 823,50 impegnati per analisi chimiche e spesi nell'anno 2019 (sub. 779/19 pren. 2632/19)
 - quanto a euro 559.176,50 presenti alla prenot. 677/20
 - 14) di impegnare conseguentemente la spesa per complessivi € 515.876,00 di cui € 418.849,18 per lavori, € 4.000,00 per oneri della sicurezza, € 93.026,82 per IVA al 22%, alla prenot. 667/20 del capitolo 2707 Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2020;
 - 15) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
 - 16) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
 - 17) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
 - 18) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010;
 - 19) di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente

ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1180 del 08/09/2020

Proposta n. 2052/2020 - Area Lavori Pubblici - Appalti e amministrativo 1

OGGETTO: SP 26 DI SAMONE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. CUP G71B19000410003 - CIG 8384854868. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, GRADUATORIA E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 09/09/2020

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)