



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Appalti e Contratti  
Grandi Appalti

**Determinazione numero 2210 del 15/12/2022**

**OGGETTO: PNRR M4C1I3.3 - ISTITUTO ITI CORNI DI MODENA VIA DA VINCI. LAVORI IMPIANTI LUCI DI EMERGENZA E ANTINCENDI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CUP: G95H20000180001 CIG 9459493C8F. CUP G95H20000180001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1873 del 26/10/2022 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo "Impianti luci di emergenza e antincendio I.S. Fermo Corni via Leonardo da Vinci 300, Modena" dell'importo complessivo di € 800.000,00, di cui € 557.849,27 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 18.381,90 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 223.768,83 per somme a disposizione,.

Con la medesima determinazione si è stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/20 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital*", convertito con modificazioni nella Legge n. 120 dell'11/09/2020, come modificato dall'art. 51 del DL 31/05/2021 n. 77, convertito nella Legge 29/07/2021 n. 108, alla procedura negoziata senza bando, previa selezione di almeno n. 5 operatori economici da invitare, tramite l'elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, nel rispetto della rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come previsto dal D.L. 76/2020 sopra citato.

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI285350-22) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);

Per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, sono stati invitati tramite il Sistema telematico SATER (prot. Lettera invito n. 37068 del 26/10/2022), i seguenti operatori economici:

Ragione sociale	Sede legale	P.ta IVA
I. A&T Spa	VIA S. ALLENDE 64 Modena (Mo)	03541260364

Determinazione n. 2210 del 15/12/2022 - pag. n. 1



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

2. TECNOSYSTEM di Quartarone Giuseppe E C. SNC	VIA B. BUOZZI 77 CASTEL MAGGIORE (BO)	04271870372
3. ELECTRA SRL	VIA G. DI VITTORIO 5 CASALECCHIO DI RENO (BO)	00530161207
4. SIPIE di Umberto Ghinelli &C. SAS	VIA G. DI VITTORIO 307/14 SESTO SAN GIOVANNI (MI)	02723760969
5. SISTEC SRL	VIA ANTICHI PASTIFICI 17 MOLFETTA (BA)	0607677072
6. EURO GROUP SRL	VIA CAGNI 6 MIRANDOLA (MO)	02629480365
7. ELETTRICA SISTEM SRL	VIA GAUDIO MAIORI S.N.C. - LOC. PETRARO CAVA DEI TIRRENI (SA)	02798630659
8. I.E.C.I. LOMBARDO SRL	VIA DEI TERZI 8 CAPACCIO (SA)	04064690656
9. ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 51/A EMPOLI (FI)	03692370483
10. ELETTRICA 3B SRL	VIA MAGELLANO 21 CAPACCIO PAESTUM (SA)	05203810659
11. TECNOELETTRA SRL	VIA DELLE SCIENZE 18/A	01180960294
12. RADAR SRL	VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 113 NOVENTA PADOVANA (PD)	03369430289
13. DELFINO SPORT SRL	VIA NAZIONALE PER TERAMO 132 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)	00691360671
14. MAR.SAL. RESTAURI SRL	VIA COMUNALE PISANI 260 NAPOLI (NA)	05748201216
15. MESCHIARI UFFICIO SRL	VIA MORBIDINA DI QUARTIROLO 2/D CARPI (MO)	01644780361
16. B.IE SNC di Bravi Francesco ed Umberto	VIA FILIPPO RAFFAELLI 8 CINGOLI (MC)	00915650436

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10,00 del giorno 14/11/2022, sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

	Ragione sociale	P. IVA	Rif. Registro di Sistema
1	TECNOSYSTEM DI QUARTARONE GIUSEPPE E C. S.N.C.	IT04271870372	PI295839-22
2	ELETTRICA 3B S.R.L.	IT05203810659	PI297037-22
3	RADAR - S.R.L.	IT03369430289	PI297285-22
4	ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.	IT03692370483	PI298172-22
5	SISTEC S.R.L.	IT06076770723	PI298223-22
6	TECNOELETTRA S.R.L.	IT01180960294	PI298320-22
7	SIPIE DI UMBERTO GHINELLI E C. S.A.S.	IT02723760969	PI298436-22
8	ELECTRA S.R.L.	IT00530161207	PI298610-22

In data 14/11/2022 si è svolta la prima seduta pubblica di gara (verbale prot. 39033) su piattaforma di negoziazione telematica Intercent-ER (numero di sistema identificativo PI285350-22) durante la quale si è provveduto all'apertura delle buste amministrative e al controllo delle dichiarazioni in esse contenute.

Sospesa la prima seduta di gara, in data 18/11/2022 si è svolta la seconda seduta pubblica di gara nella quale si è attivato un soccorso istruttorio rivolto all'impresa "SIPIE DI UMBERTO GHINELLI E C. S.A.S" (Registro di Sistema PI306397-22).

Acquisita la documentazione richiesta dal soccorso istruttorio, in data 24/11/2022, durante la

terza seduta virtuale di gara pubblica, tutte le imprese partecipanti vengono ammesse alla fase successiva della gara e si procede allo sblocco ed apertura delle buste contenenti le offerte economiche che risultano nel dettaglio le seguenti:

	<b>Ragione sociale</b>	<b>Ribasso</b>	<b>Ribasso in Euro</b>
1	TECNOSYSTEM DI QUARTARONE GIUSEPPE E C. S.N.C.	16,3 %	90.929,43
2	ELETTRICA 3B S.R.L.	25,68 %	143.255,69
3	RADAR - S.R.L.	5,67%	31.630,05
4	ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L.	11,48%	64.041,10
5	SISTEC S.R.L.	10%	55.784,93
6	TECNOELETTRA S.R.L.	1,8%	10.041,29
7	SIPIE DI UMBERTO GHINELLI E C. S.A.S.	15,78 %	88.028,61
8	ELECTRA S.R.L	15,1 %	84.235,24

A seguito dell'apertura delle offerte economiche, si è attivato il calcolo della soglia di anomalia di cui art. 97 del D.lgs 50/2016, che è risultata pari al **15,72 %** con conseguente esclusione automatica delle offerte come contemplato dal vigente art. 1 comma 3 del Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020, essendo le offerte in numero superiore a cinque.

La graduatoria ad esito risulta, pertanto, la seguente:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Ribasso</b>	<b>Valore Offerta in Euro</b>	<b>Stato offerta</b>
ELECTRA S.R.L	15,1 %	473.614,03	<b>1° Aggiudicatario</b>
ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L	11,48	493.808,17	2°
SISTEC S.R.L	10%	502.064,34	3°
RADAR - S.R.L.	5,67%	526.219,22	4°
TECNOELETTRA S.R.L.	1,8%	547.807,98	5° - Ali
ELETTRICA 3B S.R.L.	25,68 %	414.593,58	Anomalo- Ali
TECNOSYSTEM DI QUARTARONE GIUSEPPE E C. S.N.C.	16,3 %	466.919,84	Anomalo
SIPIE DI UMBERTO GHINELLI E C. S.A.S.	15,78 %	469.820,66	Anomalo

La RUP propone pertanto di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa ELECTRA S.R.L con sede in Via G. Di Vittorio n.5 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – C.F. e P.ta IVA IT00530161207, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 15,1 %, corrispondente ad € 84.235,24 per un valore dell'offerta di € 473.614,03 oltre € 18.381,90 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 491.995,93**) ed € 108.239,10 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 600.235,03.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

<b>LAVORI</b>	<b>Opere previste in progetto e comprese nell'appalto</b>	<b>Aggiudicazione</b>
lavori edili	174.695,56 €	148.316,53 €
lavori elettrici	274.994,93 €	233.470,70 €
lavori meccanici	108.158,78 €	91.826,80 €
oneri per la sicurezza	18.381,90 €	18.381,90 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>576.231,17 €</b>	<b>491.995,93 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €
Indagini archeologiche	0,00 €	0,00 €
Indagini ordigni bellici	0,00 €	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti	0,00 €	0,00 €
Imprevisti	0,00 €	0,00 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	0,00 €	0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	69.728,16 €	69.728,16 €
Spese per incentivo	11.524,62 €	7.195,99 €
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €	0,00 €
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €	0,00 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €	0,00 €
Spese pratica sismica	0,00 €	0,00 €
Spese VVF	0,00 €	0,00 €
Spese Anac per progettazione	30,00 €	30,00 €
Spese per Autorità	375,00 €	375,00 €
I.V.A sui Lavori	126.770,86 €	108.239,10 €
I.V.A sulle spese tecniche	15.340,19 €	15.340,19 €
arrotondamento	0,00 €	0,00 €
ribasso sulle spese tecniche	10.703,61 €	10.703,61 €
ribasso sui lavori		102.766,99 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>223.768,83 €</b>	<b>314.379,05 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800.000,00 €</b>	<b>806.374,98 €</b>

Di dato atto che per mero errore materiale il quadro economico del progetto, sopra riportato, era stato indicato nella determinazione di avvio procedura di gara n. 1873 del 26/10/2022 pari a € 800.000,00 ma l'importo corretto era di € 806.374,98 poiché nel conteggio delle somme a disposizione non era stato considerato il ribasso sulle spese tecniche pari ad € 10.703,61.

Pertanto, nel quadro economico di aggiudicazione, per recuperare le somme mancati, è stata ridotta di € 4.328,63 la quota incentivi in quanto la Direzione lavori è affidata esternamente, mentre per la restante si prevede un cofinanziamento con fondi propri della Provincia di 6.374,98 da imputare sul cap. 3257 "Manutenzione edifici scolastici" del PEG 2022.

L'importo complessivo di € **806.374,98** viene finanziato per € 6.374,98 con fondi propri dell'Ente Provincia e con fondo previsto dal Decreto Ministeriale n.13 dell'08 gennaio 2021 "Finanziamento di interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza di Province, Città metropolitane e Enti di decentramento regionale", al capitolo n. 4771/0 " *Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici - L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)*" come da crono-programma sotto riportato, si precisa che l'intervento è finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU, nell'ambito della tematica PNRR "M4C1: *Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 13.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*".

In particolare l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente " DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Considerato che con il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, che dispone la "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili", è stato assegnato un incremento del 10% al contributo precedente, di importo pari a € 80.000,00, e che ai sensi della Circolare del 9 novembre 2022, n. 37, in attuazione del medesimo DPCM, per tale importo è stata richiesta la rimodulazione a favore di un altro progetto.

Il Crono-programma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO
Anni precedenti	€ 30,00
2022	€ 91.848,33
2023	€ 714.526,65

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Si precisa che le somme derivanti da ribasso d'asta dovranno essere sub-impegnate in quanto non disponibili.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) di approvare i verbali delle sedute pubbliche virtuali di gara del 14/11/2022 - prot. n. 39033, del 18/11/2022 prot. n. 40511 e del 24/11/2022 prot. n. 40584 e la relativa graduatoria di gara;
- 2) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
- 3) di aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'impresa **ELECTRA S.R.L** con sede in Via G. Di Vittorio n.5 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – C.F. e P.ta IVA IT00530161207, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 15,1 %, corrispondente ad € 84.235,24 per un valore dell'offerta di € 473.614,03 oltre € 18.381,90 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 491.995,93**) ed € 108.239,10 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 600.235,03.
- 4) di dare atto che l'impresa seconda classificata in graduatoria è "ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL" P.Iva 03692370483 con il ribasso percentuale del 11,48 %;
- 5) di dare atto che la somma complessiva di € 806.374,98 trova copertura finanziaria:
  - quanto a € 714.526,65 da prenotare al capitolo 4771/0 " *Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici - L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)*" del PEG 2023;
  - quanto a € 85.068,35 all'impegno n. 1017/2022 al capitolo 4771/0 " *Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici - L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)*" del PEG 2022;
  - quanto a € 30,00 all'impegno 1654/2021 al capitolo 4771/0 " *Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici - L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)*" del PEG 2021;
  - quanto a € 6.374,98 da prenotare al capitolo 3257 " *Manutenzione edifici scolastici*" del PEG 2022;
- 6) di dare atto che la quota degli incentivi, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, è ridotta di € 4.328,68 e ora è pari a € 7.195,99 come indicato in premessa e di sub-impegnare la suddetta somma, come segue:
  - quanto a € 6.374,98 alla nuova prenotazione di cui al punto 5 del dispositivo al capitolo 3257 " *Manutenzione edifici scolastici*" del PEG 2022;
  - quanto a € 821,01 alla nuova prenotazione di cui al punto 5 del dispositivo al capitolo 4771/0 " *Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici - L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)*" del PEG 2023;
- 7) di dare atto che il sopra citato importo trova corrispondente copertura finanziaria al capitolo

Determinazione n. 2210 del 15/12/2022 - pag. n. 6



- n. 2562 “Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” con identico cronoprogramma definito in premessa;
- 8) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea - PNRR NextGeneration EU e rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
  - 9) di impegnare conseguentemente a favore dell'aggiudicatario la spesa per complessivi € 600.235,03 (di cui € 473.614,03 per lavori, € 18.381,90 per oneri di sicurezza ed € 108.239,10 per IVA al 22%) alla nuova prenotazione del punto 5 del dispositivo al capitolo n. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)” del PEG 2023;
  - 10) di dare atto che le somme derivanti da ribasso d'asta dovranno essere sub-impegnate in quanto non disponibili;
  - 11) di dare atto che è stata effettuata la verifica di cui all'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 relativa al costo della manodopera;
  - 12) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
  - 13) di dare atto che in data 05/12/2022, i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, effettuati dall'Ufficio Contratti relativi all'impresa aggiudicataria sono terminati e risultati regolari e pertanto la presente determinazione è **efficace** ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
  - 14) di dare atto che l'impresa aggiudicataria risulta iscritta nelle “White List” ai sensi della Legge 190/2012, del D.P.C.M. 18/04/2013 e dell'art. 29 del D.L. 24/06/2014, n. 90, con provvedimento emesso dalla Prefettura di Bologna in data 21/03/2022, valido sino al 22/03/2023;
  - 15) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al 06-06-02 F 982 – rif. Arch 561;
  - 16) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n.9459493C8F e il codice C.U.P. è il n G95H20000180001;
  - 17) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 168 (centosessantotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
  - 18) di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare dell'aggiudicatario il 29/11/2022 con scadenza 7/02/2023 prot. INAIL 34963009 ;
  - 19) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita;
  - 20) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
    - Direttore dei Lavori: P.I. Berselli Giuliano dello Studio “Sassuolo Progetti s.n.c”. di Pacchiarini Ing. Alberto e Berselli P.I. Giuliano, via F. Cavallotti 134 - 41049 Sassuolo Modena, p.iva IT02869960365 ;
    - Direttori operativi: Ing. Laura Reggiani del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.
    - Ispettori di Cantiere: P.I. Stefano Nappa e P.I. Lorenzo Della Casa del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - 21) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato individuato nell'Ing. Agnese Ronchetti dello studio Exa Engineering C.F. e P.ta IVA 03238270361 via V. Santi n. 14 Cap 41123 Modena;

- 22) di dare atto che, l'impresa aggiudicataria ELECTRA S.R.L ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati della Provincia di Modena, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 23) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;
- 24) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 25) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
- 26) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010;
- 27) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Provincia di Modena

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

**Determinazione n. 2210 del 15/12/2022**

Proposta n. 5093/2022 - Area Amministrativa - Grandi Appalti

**OGGETTO: PNRR M4C1I3.3 - ISTITUTO ITI CORNI DI MODENA VIA DA VINCI. LAVORI IMPIANTI LUCI DI EMERGENZA E ANTINCENDI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CUP: G95H20000180001 CIG 9459493C8F**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 23/12/2022

Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)