



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti

Determinazione numero 334 del 04/03/2024

OGGETTO: SP 28 - KM 2+890. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CASA DELL'AGLIO IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO. 1° STRALCIO. APPROVAZIONE GRADUATORIA E VERBALE DI GARA, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP G47H18001190001 - CIG A0361C44A2.

CUP G47H18001190001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2171 del 07/12/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo: SP 28 - KM 2+890 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI "CASA DELL'AGLIO" IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO I° STRALCIO", dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 75.008,06 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 82.220,17 per costo della manodopera ed € 41.761,11 per oneri della sicurezza, non ribassabili ed € 51.010,66 per somme a disposizione .

Con la medesima suddetta determinazione, si è stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, alla procedura negoziata senza bando, previa selezione di almeno cinque operatori economici da invitare, tramite l'elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 54 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi degli artt. 25 e 29 del D.Lgs. n. 36/2023, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI377592-23) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018).

In data 07/12/2023 si è provveduto alla selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata in oggetto, come da verbale prot. n. 43137.

Sono stati invitati, pertanto, in data 18/12/2023 (Lettera invito prot. n. 43154 del 07/12/2023) tramite il Sistema SATER, per la partecipazione alla procedura in oggetto, i seguenti 20 (venti) operatori economici:

	Impresa	Indirizzo	P.ta IVA
1	AEC COSTRUZIONI SRL	Via Marcello Finzi 597 – 41100 Modena	01412220368
2	BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL	Via Poggioraso 3 – 41029 Sestola (MO)	02856090366
3	C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI	Via Carlo Marx 101 – 41012 Carpi (MO)	00154410369
4	CANOVI COSTRUZIONI SRL	Via Cimone 3 – 41023 Lama Mocogno (MO)	00260550363
5	CAVA CINGHI STRADE SNC	Via Sassorosso 16 – Fraz. Boccassuolo – 41046 Palagano (MO)	03309400368
6	CO.VE.MA SRL	Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)	03428670362
7	CROVETTI DANTE SRL	Villaggio Artigiano 57 – Loc. Isolalunga – 41027 Pievbepeglo (MO)	02027590362
8	EDIL SCAVI TURRINI SNC di Turrini Stefano e Fabio	Via Ducale 76 – 41044 Frassinoro (MO)	02358050363
9	FEA SRL	Via Manzolino Est – 41013 Castelfranco Emilia (MO)	02764870362
10	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Via Provinciale 700 – 41055 Montese (MO)	00279260368
11	G.S.P. COSTRUZIONI SRL	Via Graziosi 660 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO)	02196990366
12	I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	Via Mediana 495 – Fraz. Iola – 41050 Montese (MO)	02255520369
13	IDROTER SNC di Baroni Walter, Giannasi Gianbattista e Manari Umberto	Via Della Vittoria 7 – 42030 Villa Minozzo (RE)	01952630356
14	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	Viale Corassori - 41124 Modena	03604410369
15	SCAVI TER SNC di Mariani Gino e Figli	Via Leonardo 4-6 – 41026 Pavullo n/F (MO)	03883910360
16	SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL	Via Fondovalle 1327/F – 41121 Fanano (MO)	03912760364
17	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	Via Pastore 27 – 41033 Concordia s/S (MO)	00154960363
18	STRADEDIL SRL	Via Sassorosso 38 – Fraz. Boccassuolo – 41046 Palagano (MO)	01693720367
19	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO)	02378870360
20	ZINI ELIO SRL	Via Guido Reni 2/2 – 40100 Bologna	01543211203

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 17,00 del giorno 09/01/2024, sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

Impresa	P.ta IVA	Rif. Sistema Sater
FRANTOIO FONDOVALLE SRL	00279260368	PI383169-23
CO.VE.MA SRL	03428670362	PI004666-24
I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	02255520369	PI005585-24
SCAVI TER SNC di Mariani Gino e Figli	03883910360	PI005592-24

In data 10/01/2024, si è tenuta la seduta di gara pubblica virtuale, le cui fasi operative sono compiutamente descritte nel relativo verbale di gara (prot. n. 800 del 10/01/2024), durante la quale si è provveduto allo sblocco e apertura delle buste amministrative ed al controllo della documentazione in esse contenuta, risultata regolare.

Tutti i concorrenti, sono stati, pertanto, ammessi alla fase successiva della gara, consistente nello sblocco delle buste economiche contenenti le seguenti offerte:

Ragione sociale concorrente	Ribasso in %	Ribasso in €
FRANTOIO FONDOVALLE SRL	1,20	900,1
CO.VE.MA SRL	1,54	1.155,12
I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	1,77	1.327,64
SCAVI TER SNC di Mariani Gino e Figli	1,10	825,09

Il Rup, di seguito, ha effettuato a Sistema il calcolo economico per stilare a livello informatico la graduatoria di gara per la procedura in oggetto.

Non si è attivato il calcolo della soglia di anomalia (previsto nella lettera invito, con il criterio riportato al punto 2) del “Metodo A” dell’Allegato II.2 del Codice D.Lgs. n. 36/2023) e l’eventuale esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore ad essa, essendo le offerte in numero inferiore a cinque.

La graduatoria ad esito risulta, pertanto, la seguente:

Ragione Sociale	Ribasso in %	Valore Offerta Euro	Stato offerta
I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	1,77	73.680,42	1° - Aggiudicatario
CO.VE.MA SRL	1,54	73.852,94	2°
FRANTOIO FONDOVALLE SRL	1,20	74.107,96	3°
SCAVI TER SNC di Mariani Gino e Figli	1,10	74.182,97	4°

L’esito di gara e la relativa graduatoria finale, sono stati comunicati a mezzo pec ai soggetti partecipanti, tramite la piattaforma elettronica SATER - rif. registro di sistema PI006808-24.

Considerato che l’impresa prima in graduatoria, I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL, ha stimato nella propria offerta, un costo della manodopera pari ad € 55.345,28, inferiore rispetto all’importo della manodopera stimato a base di gara (= € 82.220,17), il Rup ha disposto l’attivazione della verifica dei costi della manodopera dando avvio, nel contempo, gli adempimenti relativi alla verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati.

Con pec protocollo Generale n. 1700 del 17/01/2024, pertanto, si è provveduto ad inviare, alla suddetta impresa, richiesta dei giustificativi dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 da fare pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 25/01/2024. Entro i termini suindicati il concorrente, primo in graduatoria, ha provveduto a trasmettere tramite pec, sulla Piattaforma telematica di negoziazione SATER Intercent-ER, la documentazione giustificativa dei costi della manodopera richiesta, risultata esaustiva.

Conseguentemente il Rup ha proposto di aggiudicare i lavori in oggetto all’impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Mediana 495 – Fraz. Iola – 41050 Montese (MO) – C.F. e P.ta IVA 02255520369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale dell’1,77%, corrispondente ad € 1.327,64 per un valore dell’offerta di € 73.680,42, oltre € 82.220,17 per costi della manodopera, € 41.761,11 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 197.661,70** comprensivo di manodopera) ed € 43.485,57 per IVA al 22% e, quindi, per l’importo complessivo di € 241.147,27.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara, diviso per finanziamento, si configura nel seguente modo:

A) LAVORI	
Importo lavori	73.680,42
Costo manodopera	82.220,17
Oneri di sicurezza	41.761,11
TOTALE A)	197.661,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% su lavori ed oneri di sicurezza	43.485,57 €
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	2.000,00 €
Incentivi per funzioni tecniche su lavori ed oneri (2%)	3.979,79 €
Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	1.000,00 €
Contributo ANAC	250,00 €
Arrotondamento + ribasso d'asta (iva inclusa)	1.622,94 €
TOTALE B)	52.338,30 €
TOTALE COMPLESSIVO	250.000,00 €

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 per l'importo complessivo di € 250.000,00 e codice CUI 01375710363202100189.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1033.1/2022 - rif arch. 660.

L'importo complessivo di € 250.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – DM 123/20 – DM 224/20 – DM 141/22" prenot. 3621/2023 del PEG 2023 - prenot. n. 907/2024 del PEG 2024.

L'intervento in oggetto è interamente finanziato con risorse di cui al DM 49/2018 come definito nella determinazione a contrarre n. 2171 del 07/12/2023. Ma poiché, per errore materiale, nella suddetta determinazione è stato indicato un codice intervento 02324.19.MO che però risulta errato, con la presente determinazione si intende, altresì, provvedere pertanto alla **rettifica** specificando che il codice intervento per quanto concerne i lavori relativi a " SP 28 - KM 2+890 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI "CASA DELL'AGLIO" IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO I° STRALCIO" avente CUP G47H18001190001, è il 4566.19.MO anno di assegnazione fondi 2023.

Il crono-programma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO
2023	€ 250,00
2024	€ 249.750,00

Ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione viene disposta dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capi all'offerente ed è immediatamente **efficace**.

L'operatore economico ha dichiarato di occupare un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge 247/07 di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 e dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art 1 c 9 lett. e) della legge 190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata in oggetto, approvando il verbale della seduta pubblica virtuale di gara del 10/01/2024 (prot. n. 800) che qui si richiama per valere ad ogni effetto;
- 2) di dare atto dell'esito regolare della verifica effettuata ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 sui costi delle manodopera dichiarati dall'aggiudicatario;
- 3) di approvare la graduatoria finale delle operazioni di gara e aggiudicare pertanto i lavori in oggetto, ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs 36/2023, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'impresa

I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL, in con sede in Via Mediana 495 – Fraz. Iola – 41050 Montese (MO) – C.F. e P.ta IVA 02255520369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale dell'1,77%, corrispondente ad € 1.327,64 per un valore dell'offerta di € 73.680,42, oltre € 82.220,17 per costi della manodopera, € 41.761,11 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 197.661,70** comprensivo di manodopera) ed € 43.485,58 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 241.147,27;

- 4) di dare atto che l'impresa seconda classificata in graduatoria è CO.VE.MA. SRL – C.F. e P.Iva 03428670362 con il ribasso percentuale dell'1,54%;
- 4) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – DM 123/20 – DM 224/20 – DM 141/22” prenot. 3621/2023 del PEG 2023 - prenot. n. 907/2024 del PEG 2024 e la suddetta somma è stata accertata al cap. di entrata n. 2535 – acc.to n. 1020/2023 ed stata incassata con ordinativo di entrata 3945/2023;
- 6) di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il codice di intervento indicato nella determinazione n. 2171 del 07/12/2023, precisando che il codice intervento per quanto concerne i lavori relativi a “ SP 28 - KM 2+890 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI "CASA DELL'AGLIO" IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO I° STRALCIO” avente CUP G47H18001190001 finanziato interamente con risorse di cui al DM 49/2018, è il 4566.19.MO anno di assegnazione fondi 2023;
- 7) di impegnare conseguentemente a favore dell'aggiudicatario la spesa per € **241.147,27** (di cui € 73.680,42 per lavori, €82.220,17 per costo della manodopera, € 41.761,11 per oneri di sicurezza ed € 43.485,58 per IVA al 22%) alla prenot. 907/2024 – cap. 4763 del PEG 2024;
- 8) di dare atto che il crono-programma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO
2023	€ 250,00
2024	€ 249.750,00

- 9) di dare atto che i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e di controlli sulla capacità tecnica e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria, attivati in data 11/01/2024, si sono conclusi positivamente e, pertanto, l'aggiudicazione è da considerarsi **efficace**;
- 10) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1033.1/2022 - rif arch. 660;
- 12) di dare atto che il C.U.P dell'opera è il n. G47H18001190001 e il codice identificativo gara C.I.G. è il n. A0361C44A2;
- 13) di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare dell'aggiudicatario il 07/02/2024 con scadenza il 06/06/2024 prot. INAIL_42366186;
- 14) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi;
- 15) di dare atto che, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, l'Ufficio di Direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Diego Cavicchioli del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;

- Direttore operativo: Geom. Lorenzo Lorenzi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Ispettore di cantiere: Geol. Antonio Gatti del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 16) di dare atto che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sarà nominato successivamente con apposito atto dell'Area Tecnica;
 - 17) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - 18) di dare atto che, l'impresa aggiudicataria I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL, ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati della Provincia di Modena, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
 - 19) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, Provvedimenti di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
 - 20) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
 - 21) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contabilità Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria;
 - 22) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 334 del 04/03/2024

Proposta n. 178/2024 - Area Amministrativa - Grandi Appalti

OGGETTO: SP 28 - KM 2+890. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CASA DELL'AGLIO IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO. 1° STRALCIO. APPROVAZIONE GRADUATORIA E VERBALE DI GARA, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP G47H18001190001 - CIG A0361C44A2

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 04/03/2024

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)