



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti

Determinazione numero 1005 del 19/06/2024

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2024. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (€ 2.013.354,46) CUP G97H22002430001, MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC. CUP G97H22002430001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Al termine della stagione invernale si verifica un progressivo deterioramento delle pavimentazioni sulle strade provinciali e in particolare nelle zone di montagna o su strade con forte presenza di traffico pesante.

A seguito di specifici sopralluoghi mirati a valutare lo stato manutentivo della rete viaria provinciale dell'Area Sud Est, effettuati nei mesi di febbraio e marzo dai Tecnici preposti dell'Unità Operativa del Servizio Manutenzione Strade, si è delineato un quadro di dissesto il cui ripristino comporterebbe un onere finanziario stimato, in base ai sopralluoghi eseguiti e alla documentazione prodotta, notevolmente più alto di quello messo a disposizione con le risorse previste nel bilancio di previsione 2024-2026 che, per l'annualità 2024, ammonta a 2.013.354,46 €, in forza di finanziamenti ministeriali e Regionali.

L'obiettivo è di offrire il miglioramento delle condizioni di sicurezza al transito attraverso la manutenzione delle pavimentazioni stradali effettivamente più degradate.

La progettazione dei lavori in oggetto prevede la realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, previa fresatura se necessaria e successiva esecuzione della nuova segnaletica orizzontale.

Il Servizio Viabilità-Manutenzione Strade dell'Area Tecnica della Provincia di Modena ha, quindi, predisposto il progetto esecutivo "LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2024", assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 16759 del 16/05/2024, dell'importo complessivo di € 2.013.354,46, di cui € 1.585.034,58 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 37.397,74), € 28.097,22 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 400.222,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

CAP. 4763	CAP. 4178/2	CAP. 4763	CAP. 4178/1	
-----------	-------------	-----------	-------------	--

	D.M. MIT 141/2022	FONDI RER L.R. 3/99 art. 167 c. 3	D.M. MIT 123/2020	AVANZO	TOTALI
Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso	390.116,28 €	133.096,50 €	678.515,48 €	345.908,58 €	1.547.636,84 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	7.082,53 €	2.416,36 €	12.318,39 €	6.279,94 €	28.097,22 €
Costo stimato della Manodopera	9.426,93 €	3.216,20 €	16.395,93 €	8.358,68 €	37.397,74 €
Totale appalto	406.625,74 €	138.729,06 €	707.229,80 €	360.547,20 €	1.613.131,80 €
Somme a disposizione					
Imprevisti	1.868,11 €	637,35 €	3.249,14 €	1.656,42 €	7.411,02 €
Spese tecniche relative alla progettazione	8.132,52 €	2.774,58 €	14.144,60 €	7.210,94 €	32.262,64 €
Spese contributo ANAC	166,37 €	56,76 €	289,36 €	147,51 €	660,00 €
Prove di laboratorio	1.260,36 €	430,00 €	2.192,10 €	1.117,54 €	5.000,00 €
IVA	89.457,66 €	30.520,39 €	155.590,56 €	79.320,39 €	354.889,00 €
Totale somme a disposizione	100.885,02 €	34.419,08 €	175.465,76 €	89.452,80 €	400.222,66 €
Totale progetto	507.510,76 €	173.148,14 €	882.695,56 €	450.000,00 €	2.013.354,46 €

Visto l'importo del finanziamento disponibile, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno espresso in premessa, si ritiene di inserire nei documenti di gara la previsione di una opzione di cui all'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, per incrementare l'importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati nell'ipotesi di ulteriore finanziamento. Si stabilisce pertanto la possibilità di incremento contrattuale sino ad importo massimo di € 1.485.268,20 comprensivo di oneri della sicurezza. L'importo previsionale è descritto nella tavola 8 IPOTESI PERIZIA DI VARIANTE assunta agli atti con prot. n. 16759 del 16/05/2024.

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 98 del 11/12/2023 ed è identificato dal seguente CUI 01375710363202200238.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1135- rif arch. 845.

L'importo complessivo di € 2.013.354,46 viene finanziato interamente come segue:

- quanto ad € 507.510,76 con fondi D.M. MIT 141/2022 (anno di assegnazione fondi 2024 – cod. intervento 01264.R1.MO) al capitolo n. 4763 “*Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22*” del Peg 2024;
- quanto ad € 173.148,14 con fondi regionali di cui Legge Regionale n. 3/1999 art. 167 c. 3 al capitolo n. 4178/2 “*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-RER*” del Peg 2024;
- quanto ad € 882.695,56 con fondi D.M. MIT 123/2020 (anno di assegnazione fondi 2024 – cod. intervento 01422.20.MO – CUP MASTER G57H20001410001) al capitolo n. 4763 “*Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22*” del Peg 2024;
- quanto ad € 450.000,00 con fondi di avanzo della Provincia di Modena al capitolo n. 4178/1 “*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-Provincia*” del Peg 2024.

Il crono-programma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO
------	---------

	D.M. MIT 141/22	RER L.R. 3/99	D.M. MIT 123/2020	AVANZO
2024	507.510,76 €	173.148,14 €	882.695,56 €	450.000,00 €
	€ 2.013.354,46			

Il tempo per l'esecuzione di lavori è stabilito in 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Sono state effettuate la verifica (verbale prot. n. 19258 del 03/06/2024) ai sensi dell'art. 42 Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, la validazione (verbale prot. n. 19348 del 03/06/2024) ai sensi dell'art. 42 co. 4 - art. 44 co.1 Allegato I.7 - del D.Lgs. 36/2023 e l'attestazione dello stato dei luoghi (verbale prot. n. 17657 del 23/05/2024) di progetto, come disposto dall'art. 41 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Il subappalto viene autorizzato dall'amministrazione, in presenza delle condizioni di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto, non è ammesso e né autorizzabile il subappalto cosiddetto "a cascata", vista la tipologia di intervento e la complessità delle opere in progetto che richiedono lavorazioni specialistiche.

Nel rispetto di quanto sopra, si dà atto che il presente appalto, in ragione del suo valore stimato e in relazione all'ubicazione dei lavori in un luogo inidoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri e alle caratteristiche tecniche dell'appalto, non presenta interesse transfrontaliero.

Precisato inoltre, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto trattasi di lavorazioni tra loro interconnesse e da eseguirsi con omogeneità.

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del suddetto D.Lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre, ha l'obbligo di individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera d), inoltre, le stazioni appaltanti devono procedere all'affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Pertanto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023, si individua quale modalità di scelta del contraente la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 10 (dieci) operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del medesimo citato decreto, con esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell'anomalia calcolata in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) "Metodo A" dell'Allegato II.2 del Codice D.Lgs. n. 36/2023.

Per l'individuazione delle imprese da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco degli operatori economici costituito da codesta Amministrazione con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa, previa selezione di almeno dieci operatori economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena ed in base ai criteri indicati dal Responsabile Unico del Progetto con note prot.n. 19591/2024 e prot.n. 19535/2024 che prevedono la selezione di tutte le

imprese in possesso della categoria SOA OG3 – sottocategoria “lavori di asfaltatura” con adeguata classifica.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, procedendo solamente alla redazione del progetto esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsti per i livelli di progettazione omessi, come disposto dal comma 5 dell’art. 41 del D.Lgs 36/2023.

Gli artt. 25 e 29 del D.lgs. n. 36/2023, prevedono l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, per svolgere le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e quindi idonea a interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC a cui devono confluire tutti i dati e le informazioni dei contratti pubblici.

Pertanto la presente procedura d’appalto sarà svolta tramite la piattaforma regionale di approvvigionamento digitale Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), gestita da Intercent-ER e certificata da AgiD per le fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, interoperabile con la Banca Dati dei Contratti Pubblici (BDGP) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 36 del 2023.

Nel rispetto della legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 che ha istituito un contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante selezione del contraente, la Provincia di Modena ha previsto nel proprio quadro economico del progetto il relativo importo. Più precisamente, ai sensi per gli effetti della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 610 del 19/12/2023, la Stazione Appaltante della Provincia di Modena, per l’appalto in questione, è tenuta a versare a favore dell’ANAC un contributo pari ad € 660,00 calcolato sulla base del valore stimato dell’appalto a seguito di acquisizione del CIG identificante la procedura in argomento.

Come precisato nella Delibera A.N.AC. n. 582 del 13.12.2023, l’acquisizione del CIG viene effettuata direttamente attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC.

Ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la costituzione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell’art. 17, comma 3, e dell’Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, i termini di conclusione del procedimento sono fissati in tre mesi dalla data di invio della lettera d’invito.

Gli incentivi previsti all’art. 45 e dall’Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, vengono al momento accantonati e, con atti successivi, verranno determinati i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti aventi diritto.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente dei Lavori Pubblici dell’Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012, si dà atto dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Progetto.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il progetto esecutivo di cui in premessa, relativo ai lavori **“LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2024”**, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 16759 del 16/05/2024, dell'importo complessivo di € 2.013.354,46, di cui € 1.585.034,58 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 37.397,74), € 28.097,22 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 400.222,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2) di approvare il quadro economico dei lavori come in premessa suddiviso;
- 3) di dare atto che, visto l'importo del finanziamento disponibile, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno espresso in premessa, si inserisce nei documenti di gara la previsione di una opzione di cui all'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, per incrementare l'importo contrattuale fino a un massimo di € 1.485.268,20, comprensivo di oneri di sicurezza, per lavori aggiuntivi aventi la stessa natura di quelli già affidati nell'ipotesi di ulteriore finanziamento;
- 4) di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente o da chi per essi, costituiscono l'“originale” del progetto che è acquisito agli atti d'archivio, con protocollo n. 16759 del 16/05/2024;
- 5) di dare atto che sono state effettuate la verifica (verbale prot. n. 19258 del 03/06/2024) ai sensi dell'art. 42 Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, la validazione (verbale prot. n. 19348 del 03/06/2024) ai sensi dell'art. 42 co. 4 - art. 44 co.1 Allegato I.7 - del D.Lgs. 36/2023 e l'attestazione dello stato dei luoghi (verbale prot. n. 17657 del 23/05/2024) di progetto, come disposto dall'art. 41 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- 6) di approvare, quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023, la procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui al citato art. 50 comma 4, con esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell'anomalia calcolata in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) “Metodo A” dell'Allegato II.2 del Codice;
- 7) di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante selezione di almeno 10 (dieci) operatori economici dall'Elenco degli operatori economici citato in premessa secondo le indicazioni relative alla categoria e classifica SOA adeguata, indicate nelle lettere del Rup prot.n. 19591/2024 e prot.n. 19535/2024, contenenti la richiesta di selezione e gli estremi per la gestione della gara di appalto;
- 8) di dare atto che, ai sensi degli artt. 25 e 29 del D.lgs. n. 36/2023, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà espletata in modalità telematica sulla piattaforma regionale certificata e-procurement SATER;
- 9) di dare atto che il codice CUP dell'opera è il n. G97H22002430001;
- 10) di dare atto che si provvederà ad acquisire il relativo Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi dell'art. 83 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, mediante interconnessione/interoperabilità tra la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SatER e le BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) ANAC ;

11) di prenotare la spesa complessiva di € 2.013.354,46 al capitolo 4763, al capitolo 4178/1 e al capitolo 4178/2 del Peg 2024, suddivisa come segue:

- quanto ad € 507.510,76 finanziati con fondi D.M. MIT 141/2022 (anno di assegnazione fondi 2024 – cod. intervento 01264.R1.MO) al capitolo n. 4763 *“Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22”* del Peg 2024;
- quanto ad € 173.148,14 finanziati con fondi regionali di cui Legge Regionale n. 3/1999 art. 167 c. 3 al capitolo n. 4178/2 *“Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-RER”* del Peg 2024;
- quanto ad € 882.695,56 finanziati con fondi D.M. MIT 123/2020 (anno di assegnazione fondi 2024 – cod. intervento 01422.20.MO) al capitolo n. 4763 *“Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22”* del Peg 2024;
- quanto ad € 450.000,00 finanziati con fondi di avanzo della Provincia di Modena al capitolo n. 4178/1 *“Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-Provincia”* del Peg 2024.

12) di accertare € 507.510,76 in quanto fondi D.M. MIT 141/2022 (anno di assegnazione fondi 2024 – cod. intervento 01264.R1.MO) al capitolo di entrata 2535 del PEG 2024 ed € 173.148,14 in quanto fondi regionali di cui Legge Regionale n. 3/1999 art. 167 c. 3 al capitolo di entrata 1979 del PEG 2024;

13) di sub-impegnare, pertanto, la somma di € 660,00, quale contributo a favore dell'A.N.A.C., ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09, suddivisa come segue:

- quanto a 166,37 € alla prenot. del capitolo 4763 del PEG 2024 di cui risorse del DM 141/2022;
- quanto a 289,36 € alla prenot. del capitolo 4763 del PEG 2024 di cui DM 123/2020;
- quanto a 147,51 € alla prenot. del capitolo 4178/1 del PEG 2024;
- quanto a 56,76 € alla prenot. del capitolo 4178/2 del PEG 2024;

14) di provvedere al pagamento della suddetta attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC al seguente indirizzo: <http://contributi.avcp.it>;

15) di sub-impegnare, la somma di € 32.262,64 riguardante gli incentivi ai sensi dell'art. 45 e dall'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, come segue:

- quanto a 8.132,52 € alla prenot. del capitolo 4763 del PEG 2024 di cui risorse del DM 141/2022;
- quanto a 14.144,60 € alla prenot. del capitolo 4763 del PEG 2024 di cui DM 123/2020;
- quanto a 7.210,94 € alla prenot. del capitolo 4178/1 del PEG 2024;
- quanto a 2.774,58 € alla prenot. del capitolo 4178/2 del PEG 2024;

16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F 1135 - rif arch. 845;

17) di dare atto che il crono-programma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO
------	---------

	D.M. MIT 141/22	Fondi RER L.R. 3/99	D.M. MIT 123/2020	AVANZO
2024	507.510,76 €	173.148,14 €	882.695,56 €	450.000,00 €
	€ 2.013.354,46			

- 18) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente dei Lavori Pubblici dell'Area tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi;
- 19) di nominare ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 – l'ufficio di direzione dei lavori in oggetto così composto:
- Direttore dei Lavori: Geom. Alessandro Magagnoli del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Direttore operativo: Geom. Marco Asciano del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Ispettori di cantiere: Geom. Vincenzo Sinagra, Sig. Davide Turrini, Roberto Berri e Sandro Sarti del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 20) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato individuato nella persona del Geom. Alessandro Magagnoli del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 21) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolo speciale d'appalto è pari a giorni 70 (settanta);
- 22) di dare atto che la pubblicità legale secondo quanto previsto dal D.Lgs, n.36 del 31/03/2023, verrà effettuata tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Sater in interoperabilità con la BDNCP ;
- 23) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti - Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n.601/2023 (All.1);
- 24) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contabilità Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 25) di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1005 del 19/06/2024

Proposta n. 2486/2024 - Area Amministrativa - Grandi Appalti

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2024. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (€ 2.013.354,46) CUP G97H22002430001, MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 20/06/2024

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)