



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti

Determinazione numero 1742 del 08/08/2025

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2025 - 2° STRALCIO. ANNO 2025. CUP G37H22002810001 - CIG B78F39459D. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CUP G37H22002810001

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione a contrarre n. 1409 del 02/07/2025, il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, Responsabile Unico del Progetto, ha approvato il progetto esecutivo relativo a “LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST. ANNO 2025 – 2° STRALCIO”, avente CUP G37H22002810001, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 20309 del 09/06/2025 (dell'importo complessivo di € 328.298,61, di cui € 249.157,09 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi dei costi della manodopera stimati in € 37.202,77), € 4.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 75.141,52 per somme a disposizione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (che prevede l'obbligo di individuare prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte), con la suddetta determinazione a contrarre n. 1409/2025, si è stabilito di ricorrere, quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, alla procedura negoziata senza bando con invito di almeno dieci operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 54 con il “Metodo A” dell'Allegato II.2, del medesimo decreto.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1195.2- rif arch. 1098.

L'importo complessivo dell'opera di € 328.298,61 è finanziata per € 280.190,62 con risorse D.M. 101/2022 (anno di assegnazione 2025 – codice di intervento 01265.24.MO) alla prenot. 2283/2025 del capitolo di spesa n. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria -D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/02 – D.M. 141/22” del Peg 2025 – acc.to 869/2025 capitolo di entrata 2535 - e per € 48.107,99 con fondi avanzo dell'Ente alla prenot. 2281/2025 del capitolo di spesa n. 4178/1 “Risagome tappeti bituminosi e opere complementari-

Provincia” del Peg 2025.

Il cronoprogramma della spesa è il seguente:

Anno	Importo
2025	€ 328.298,61

Con determinazione n. 1438 del 04/07/2025, la Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Responsabile del procedimento della fase di affidamento, ha provveduto ad indire la relativa procedura di affidamento ed approvare la relativa documentazione di gara.

L’acquisizione del Codice Identificativo di gara (CIG) è stata effettuata direttamente tramite la suddetta piattaforma mediante interconnessione/interoperabilità con la BDNCP e la relativa sezione Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC.

Il Codice identificativo di gara risulta essere il n. B78F39459D (Codice appalto interno: f6109348-a778-4efc-ad9f-ecde2b8d9c10).

Nel rispetto della legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 e della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 598 del 30/12/2024, la Stazione Appaltante della Provincia di Modena, per l’appalto in questione, a seguito dell’acquisizione del CIG identificante la procedura in argomento, dovrà versare a favore dell’ANAC un contributo pari ad € 660,00, calcolato sulla base del valore stimato dell’appalto .

In data 17/07/2025, si è tenuta la seduta di gara pubblica virtuale (Verbale di gara prot. n. 25826 del 22/07/2025), che ha dato ad esito la seguente graduatoria di gara:

Impresa	Ribasso in %	Ribasso in €	Offerta in €	Stato offerta
ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	4,11	10.240,36	238.916,73	Anomalo
CROVETTI DANTE SRL	3,87	9.642,38	239.514,71	Anomalo
CANOVI COSTRUZIONI SRL	3,32	8.272,02	240.885,07	1° Aggiudicatario
BIOLCHINI COSTRUZIOI SRL	3,21	7.997,94	241.159,15	2°
CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C.	2,63	6.552,83	242.604,26	3°
SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO E FIGLI	1,89	4.709,07	244.448,02	4°
P.A.L. LAVORI STRADALI SRL	1,54	3.837,02	245.320,07	5°
VIAGEST SRL	1,35	3.363,62	245.793,47	6°

Con Determinazione dirigenziale n. 1701 del 05/08/2025 la Responsabile del Procedimento della Fase di Affidamento ha aggiudicato conseguentemente i lavori in oggetto all’impresa CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Cimone 3 – 41023 Lama Mocogno (MO) – C.F. e P.ta IVA 00260550363 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,32%, corrispondente ad € 8.272,02 per un valore dell’offerta di € 240.885,07 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 244.885,07 comprensivo di manodopera) ed € 53.874,72 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 298.759,79.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara, diviso per finanziamento, si configura nel seguente modo:

		D.M. MIT 101/2022 (CAP. 4763) CUP G37H22002810001	Fondi propri Avanzo di Bilancio (CAP. 4763)	TOTALE
A)	Lavori	Euro	Euro	Euro

	Lavori soggetti a ribasso d'asta	212.646,28	36.510,81	249.157,09
	Ribasso offerto del 3,32%	7.059,86	1.212,16	8.272,02
		-----	-----	-----
	Importo lavori	205.586,42	35.298,65	240.885,07
	Oneri per la sicurezza	3.413,85	586,15	4.000,00
		-----		-----
	Importo contrattuale	209.000,27	35.884,80	244.885,07
B)	Somme a disposizione:			
	I.V.A. 22%	45.980,06	7.894,66	53.874,72
	Quota per progettazione Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	4.321,20	741,94	5.063,14
	Prove sui materiali	1.280,19	219,81	1.500,00
	Contributo Autorità di Vigilanza	563,29	96,71	660,00
	Imprevisti	10.432,58	1.791,24	12.223,82
	Economia da ribasso + IVA	8.613,03	1.478,83	10.091,86
	Arrotondamenti			-----
	Totale somme a disposizione	71.190,35	12.223,19	83.413,54
		-----	-----	-----
	Importo complessivo	280.190,62	48.107,99	328.298,61

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione viene disposta dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente ed è immediatamente efficace.

I controlli sui requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria, attivati in data 17/07/2025, si sono conclusi positivamente (prot. n. 27290 del 01/08/2025).

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 e dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi.

La Responsabile del Procedimento della fase di Affidamento è la Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Dott.ssa Barbara Bellentani.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012, si dà atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Progetto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata relativa a "LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST. ANNO 2025 – 2° STRALCIO" - CUP G37H22002810001, come da determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1701 del 05/08/2025 del Responsabile del procedimento della fase di affidamento Avv. Barbara Bellentani;
- 2) di dare atto, quindi, che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Cimone 3 – 41023 Lama Mocogno (MO) – C.F. e P.ta IVA 00260550363 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,32%, corrispondente ad € 8.272,02 per un valore dell'offerta di € 240.885,07 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 244.885,07 comprensivo di manodopera) ed € 53.874,72 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 298.759,79;
- 3) di dare atto che l'impresa seconda in graduatoria è BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL - C.F. e P.ta IVA 02856090366 con il ribasso del 3,21%;
- 4) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
- 5) di dare atto che la somma complessiva dell'opera è finanziata per € 280.190,62 con risorse D.M. 101/2022 (anno di assegnazione 2025 – codice di intervento 01265.24.MO) alla prenot. 2283/2025 del capitolo di spesa n. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria -D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/02 – D.M. 141/22" del Peg 2025 – acc.to 869/2025 capitolo di entrata 2535 - e per € 48.107,99 con fondi avanzo dell'Ente alla prenot. 2281/2025 del capitolo di spesa n. 4178/1 "Risagome tappeti bituminosi e opere complementari-Provincia" del Peg 2025;
- 6) di impegnare conseguentemente a favore dell'aggiudicatario la spesa per € 298.759,79, di cui € 240.885,07 per lavori comprensivi del costo della manodopera, € 4.000,00 per oneri di sicurezza, ed € 53.874,72 per IVA al 22%, come segue:
 - quanto ad € 254.980,33, quali finanziamento D.M. 101/2022, alla prenot. 2283/2025 del capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/02 – D.M. 141/22" del Peg 2025;
 - quanto ad € 43.779,46, quali fondi avanzo dell'Ente, alla prenot. 2281/2025 del capitolo di spesa 4178/1 "Risagome tappeti bituminosi e opere complementari" del Peg 2025;
- 7) di dare atto che il crono-programma della spesa è il seguente:

Anno	Importo
------	---------

2025	€ 328.298,61
------	--------------

- 8) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1195.2 - rif arch. 1098;
- 10) di dare atto che il C.U.P dell'opera è il n. G37H22002810001 e il codice identificativo gara C.I.G. è il n. B78F39459D;
- 11) di dare atto che con determinazione a contrarre n. 1409/2025 è stata sub-impegnata la somma di € 660,00 quale contributo a favore di ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09;
- 12) di dare atto che, pertanto, si provvederà al pagamento del contributo ANAC relativamente al suddetto CIG per la presente sezione – CODICE APPALTO INTERNO: f6109348-a778-4efc-ad9f-ecde2b8d9c10 - attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC al seguente indirizzo: <http://anticorruzione.it>;
- 13) di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare dell'aggiudicatario l'11/06/2025 con scadenza il 09/10/2025 – prot. INAIL n. 49464129;
- 14) di dare atto che la Responsabile del Procedimento della fase di Affidamento è la Dirigente del servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena Avv. Barbara Bellentani;
- 15) di dare atto che il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 16) di dare atto che, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, l'Ufficio di direzione dei lavori in oggetto è così composto:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Franco Sarto del Servizio Viabilità – Area Tecnica – della Provincia di Modena
 - Direttore operativo: Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Area Tecnica – della Provincia di Modena
 - Ispettori di cantiere: Geom. Vincenzo Sinagra, Carlo Barbi e Gianluca Santi, del Servizio Viabilità – Area Tecnica – della Provincia di Modena;
- 17) di dare inoltre atto che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008 il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è individuato nella persona del Geom. Simone Battaglia, mentre il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è individuato nella persona del Geom. Alessandro Magagnoli, entrambi del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 18) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- 19) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, Provvedimenti di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 20) di provvedere alla pubblicazione del collegamento ipertestuale (link) della procedura sulla BDNCP nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione trasparente sul portale istituzionale della Provincia di Modena nonché di pubblicare il presente atto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale SATER – Intercent-ER, certificata da AgID per le fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 36 del 2023;
- 21) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contabilità Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria;

- 22) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1742 del 08/08/2025

Proposta n. 3475/2025 - Area Amministrativa - Grandi Appalti

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2025 - 2° STRALCIO. ANNO 2025. CUP G37H22002810001 - CIG B78F39459D. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 13/08/2025

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)