



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Urbanistica, centrale unica di committenza e contratti
Appalti interni

Determinazione numero 1517 del 22/07/2026

OGGETTO: SP.28 DI PALAGANO ALLA PROGR. KM. 24+455 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI PALAGANO E MONTEFIORINO (MO). CUP G87H21036110001. CIG. BC3F535517. PRESA D' ATTO DELL' AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. . CUP G87H21036110001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1267 del 16/06/2026 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade - Area Tecnica – della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, Responsabile Unico del Progetto, ha approvato il progetto esecutivo “**SP.28 DI PALAGANO ALLA PROGR. KM. 24+455 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI PALAGANO E MONTEFIORINO (MO). CUP G87H21036110001. CIG BC3F535517**” assunto agli atti dell’Ente con prot. n. assunto agli atti con prot. n. 13379 del 17/04/2026, avente CUP G87H21036110001, dell’importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 669.721,80 per lavori soggetti a ribasso d’asta (comprensivi di costo della manodopera stimato in €229.409,16), € 14.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 216.278,20 per somme a disposizione.

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F992.1 -Rif. Arch. n. 691.

L’intervento è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche della Provincia di Modena 2025-2027 (Allegato 1 – scheda A), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 91 del 16/12/2024 ed è identificato dal seguente CUI 01375710363202200278.

L’importo complessivo dell’opera di € 900.000,00 viene finanziato con risorse del DM 225/21 - anno di assegnazione fondi 2023 cod. int. 01538.V1.MO e trova copertura finanziaria alla prenot. n. 1083/2026 del capitolo 4773 “*Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 125/22– DM 216/25*” del PEG 2026 – somma già accertata al cap. di entrata 2535 (acc.to n.1405/2023).

L’ipotesi di cronoprogramma della spesa è il seguente:

Anno	DM 225/2021 Cap. 4773
2025	€ 1.220,00
2026	€ 898.780,00

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (che prevede l'obbligo di individuare prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte), con la suddetta determinazione 1267/2026, si è stabilito di ricorrere, quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, alla procedura negoziata senza bando con invito di almeno cinque operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 54 con il "Metodo A" dell'Allegato II.2, del medesimo decreto.

Con determinazione n. 1298 del 22/06/2026, la Dirigente del Servizio Urbanistica, Centrale unica di committenza e contratti, Responsabile del procedimento della fase di affidamento, ha provveduto ad indire la relativa procedura di affidamento ed approvare la relativa documentazione di gara.

L'acquisizione del Codice Identificativo di gara (CIG) è stata effettuata direttamente tramite la suddetta piattaforma mediante interconnessione/interoperabilità con la BDNCP e la relativa sezione Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC.

Il Codice identificativo di gara risulta essere il n. BC3F535517 (Codice appalto interno: 335ee721-95a2-4bf5-ab32-b9cc0250fa47).

Nel rispetto della legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 e della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 524 del 22/12/2025, la Stazione Appaltante della Provincia di Modena, per l'appalto in questione, a seguito dell'acquisizione del CIG identificante la procedura in argomento, dovrà versare a favore dell'ANAC un contributo pari ad € 250,00, calcolato sulla base del valore stimato dell'appalto.

In data 14/07/2026, si è tenuta la seduta di gara pubblica virtuale (Verbale di gara prot. 26032 del 20/07/2026), che ha dato ad esito la seguente graduatoria di gara:

Ragione Sociale	Ribasso in %	Ribasso In €	Offerta in €	Stato offerta
ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	4,57	0.606,29 €	639.115,51 €	Aggiudicatario proposto
CO.VE.MA SRL	4,49	0.070,51 €	639.651,29 €	2
CROVETTI DANTE S.R.L.	4,33	8.998,95 €	640.722,85 €	3
PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	4,29	8.731,07 €	640.990,73 €	4
SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	4,21	8.195,29 €	641.526,51 €	5
BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	4,15	7.793,45 €	641.928,35 €	6
CANOVI COSTRUZIONI SRL	3,70	4.779,71 €	644.942,09 €	7
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	3,46	3.172,37 €	646.549,43 €	8
IMPRESA PER LA ESECUZIONE DI OPERE EDILI, LAGUNARI E PUB- BLICHE IN GENERE, IVI COMPRESSE QUELLE AMBIENTALI S.R.L.	3,30	2.100,82 €	647.620,98 €	9

ABBREVIABILE IN: I.O.L.A. CO-STRUZIONI SRL				
G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.	3,20	2 1.431,10 €	648.290,70 €	10
ALEXIA COSTRUZIONI SRL	3,17	2 1.230,18 €	648.491,62 €	11

Con Determinazione dirigenziale n. 1498 del 21/07/2026 la Responsabile del Procedimento della fase di affidamento ha aggiudicato conseguentemente i lavori in oggetto all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (Mo) – C.F. e P.ta IVA 02378870360- che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,57%, corrispondente ad € 30.606,29 per un valore dell'offerta di € 639.115,51 oltre € 14.000,00 per oneri di sicurezza e quindi, per un **importo contrattuale pari ad € 653.115,51** comprensivo di manodopera, Iva esclusa.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara, diviso per finanziamento, si configura nel seguente modo:

	Finanziamento D.M. 225/2021	Totale
A) IMPORTO LAVORI		
Importo Lavori (<i>soggetti a ribasso</i>)	669.721,80 €	
Ribasso percentuale	4,57%	
Importo di ribasso	-30.606,29 €	
Importo Lavori (ribassato)	639.115,51 €	
Oneri sicurezza	14.000,00 €	
Sommano per lavori		653.115,51 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	13.674,44 €	
IRAP su Incentivi	929,86 €	
Contributo Anac	410,00 €	
Prove di Laboratorio - Lavori	6.000,00 €	
Imprevisti iva compresa	79.964,77 €	
Atto di Liquidazione n. 1442/2025 - per sondaggio Pila	1.220,00 €	
Occupazioni Temporanee	1.000,00 €	
IVA 22% su Importo Lavori	143.685,41 €	
Totale somme a disposizione		246.884,48 €
Importo complessivo (A+B)		900.000,00 €

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione viene disposta dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente ed è immediatamente efficace. Infatti i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, da parte dell'Uffi-

cio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria, attivati in data 19/02/2026, hanno dato esito regolare (prot. n. 25734 del 16/07/2026).

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 e dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade – Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi.

La Responsabile del Procedimento della fase di Affidamento è la Dirigente del Servizio Urbanistica, Centrale unica di committenza e contratti, Dott.ssa Barbara Bellentani.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012, si dà atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Progetto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata "SP.28 DI PALAGANO ALLA PROGR. KM. 24+455 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI PALAGANO E MONTEFIORINO (MO). CUP G87H21036110001", come da determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1498 del 21/07/2026 della Responsabile del procedimento della fase di affidamento dott.ssa Barbara Bellentani;
- 2) di dare atto, quindi, che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (Mo) – C.F. e P.ta IVA 02378870360- che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,57%, corrispondente ad € 30.606,29 per un valore dell'offerta di € 639.115,51 oltre € 14.000,00 per oneri di sicurezza e quindi, per un importo contrattuale pari ad € 653.115,51 comprensivo di manodopera ed € 143.685,41 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 796.800,92;
- 3) di dare atto che l'impresa seconda in graduatoria è CO.VE.MA SRL - C.F. e P.ta IVA 03428670362 con il ribasso del 4,49%;
- 4) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;

- 5) l'importo complessivo dell'opera di € 900.000,00 viene finanziato con risorse del DM 225/21 - anno di assegnazione fondi 2023 cod. int. 01538.V1.MO e trova copertura finanziaria alla pre-not. n. 1083/2026 del capitolo 4773 "*Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 125/22– DM 216/25*" del PEG 2026 – somma già accertata al cap. di entrata 2535 (acc.to n.1405/2023);
- 6) di impegnare conseguentemente a favore dell'aggiudicatario la spesa per € 796.800,92, di cui € 639.115,51 per lavori comprensivi del costo della manodopera, € 14.000,00 per oneri di sicurezza, ed € 143.685,41 per IVA al 22%, alla prenot. n. 1083/2026 del capitolo 4773 "*Messa in sicurezza ponti e viadotti – DM 225/21 – DM 125/22 – DM 216/24*" del PEG 2026;
- 7) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente:

Anno	DM 225/2021 Cap. 4773
2025	€ 1.220,00
2026	€ 898.780,00

- 8) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 f.992/1 -Rif. Arch. n. 691;
- 10) di dare atto che il C.U.P dell'opera è il n. G87H21036110001 e il codice identificativo gara C.I.G. è il n. BC3F535517;
- 11) di dare atto che con determinazione a contrarre n. 1267/2026 è stata sub-impegnata la somma di € 410,00 quale contributo a favore di ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09;
- 12) di dare atto che, pertanto, si provvederà al pagamento del contributo ANAC relativamente al suddetto CIG per la presente sezione – CODICE APPALTO INTERNO: 335ee721-95a2-4bf5-ab32-b9cc0250fa47- attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC al seguente indirizzo: <http://anticorruzione.it>;
- 13) di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare dell'aggiudicatario il 22/05/2026 con scadenza il 19/09/2026 – prot. INPS_54249103;
- 14) di dare atto che la Responsabile del Procedimento della fase di Affidamento è la Dirigente del servizio Urbanistica, Centrale unica di committenza e contratti dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena dott.ssa Barbara Bellentani;
- 15) di dare atto che il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi del Servizio Lavori Speciali Strade dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 16) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, Provvedimenti di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 18) di provvedere alla pubblicazione del collegamento ipertestuale (link) della procedura sulla BDNCP nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione trasparente sul portale istituzionale della Provincia di Modena nonché di pubblicare il presente atto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale SATER – Intercent-ER, certificata da AgID per le fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 36 del 2023;
- 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contabilità Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria;
- 20) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1517 del 22/07/2026

Proposta n. 3419/2026 - Area Amministrativa - Appalti interni

OGGETTO: SP.28 DI PALAGANO ALLA PROGR. KM. 24+455 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI PALAGANO E MONTEFIORINO (MO). CUP G87H21036110001. CIG. BC3F535517. PRESA D' ATTO DELL' AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 24/07/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)