



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 114 del 14/05/2019

OGGETTO: SP 623 – PROGETTO PILOTA PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO INTEGRATO DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SUL TERRITORIO PROVINCIALE MODENESE; ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTO SPILAMBERTO MODENA SUD. (CUP G49J03000050005 – CIG 7703467E0F). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Con determinazione dirigenziale n. 304 del 29.11.2018 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 2.352.176,85 di cui € 1.773.704,98 a base d'appalto suddiviso in € 1.721.704,98 per lavori ed in € 52.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto; con la medesima determinazione il citato Dirigente ha dato avvio alla procedura di gara individuando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.lgs. 50/2016, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato decreto e secondo gli elementi ed i punteggi esplicitati nella medesima determinazione;

Con la medesima determinazione ha disposto che la suddetta procedura aperta sia espletata sulla piattaforma e-procurement SATER, in base alla convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot. n. 32943 del 5/09/2018), stipulata a seguito dell'obbligo di utilizzo di comunicazioni telematiche previste dall'art. 40, comma 2 del D.lgs 50/2016;

L'avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 03.12.2018, sui quotidiani, sul SITAR e sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena;

Il termine di presentazione delle offerte veniva fissato nella data del 09.01.2019 alle ore 12.00; dopo la scadenza del predetto termine, con determinazione dirigenziale n. 3 del 09.01.2019, sono stati nominati la Commissione giudicatrice e il Seggio di gara.

In data 10.01.2019 si è svolta la prima seduta pubblica di gara (verbale RSP n.2972) per la valutazione della documentazione amministrativa. A seguito di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, in data 15.01.2019 si è svolta la seconda seduta pubblica di gara (verbale RSP n.2976) nella quale sono stati ammessi i seguenti operatori economici:

1. RTI: Frantoio Fondovalle srl, mandataria – SIAS spa, mandante;
2. Consorzio INTEGRA soc. coop.;
3. RTI: FEA srl, mandataria – Zaccaria Costruzioni srl, mandante;
4. RTI: PRO Service Costruzioni, mandataria – Tirri Felice srl, mandante;

In data 16.01.2019 si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale della Provincia l'Elenco concorrenti esclusi/ammessi all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali (prot. n. 1589 del 16.01.2019) ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016.

In data 21.01.2019 si teneva la seduta di gara riservata, della quale si redigeva il relativo verbale prot. n. 2785/2019, venivano valutate le offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice in relazione al criterio qualitativo a).

In data 15.02.2019 si svolgeva la terza seduta pubblica di gara (verbale RSP n. 2981), nella quale la Commissione giudicatrice procedeva a valutare le offerte tecniche in relazione al criterio quantitativo b) e il Responsabile Unico del Procedimento comunicava l'esito delle valutazioni delle offerte tecniche come segue:

impresa	criterio qualitativo a)	criterio quantitativo o b)	totale
RTI: Frantoio Fondovalle srl, mandataria – SIAS spa, mandante;	40	40	80
Consorzio INTEGRA soc. coop.;	15.56	17.97	33.53
RTI: FEA srl, mandataria – Zaccaria Costruzioni srl, mandante;	6.84	0	6.84
RTI: PRO Service Costruzioni, mandataria – Tirri Felice srl, mandante;	2.64	0	2.64

A seguire il Responsabile Unico del Procedimento comunicava che le offerte dei concorrenti Consorzio INTEGRA soc. coop., RTI FEA srl, mandataria – Zaccaria Costruzioni srl, mandante e RTI PRO Service Costruzioni srl, mandataria – Tirri Felice srl, mandante non venivano ammesse alla successiva fase di gara di valutazione dell'offerta economica per il mancato superamento della soglia minima di sbarramento di punti 35 come previsto nelle norme di gara alla voce "Indicazione di carattere generale". Il Responsabile Unico del Procedimento procedeva quindi all'apertura della busta n. 3 "offerta economica" dell'unico concorrente rimasto in gara RTI Frantoio Fondovalle srl – SIAS spa che risultava offrire un ribasso percentuale del 21,133 % , attribuendole i punteggi sottoindicati:

impresa	Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta economica	Punteggio totale
RTI Frantoio Fondovalle srl- SIAS spa	80	20	100

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016, l'offerta del RTI Frantoio Fondovalle srl – SIAS spa veniva assoggettata a verifica di congruità ; ad esito regolare del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta (vedi verbale prot. n. 10880 del 02.04.2019) il Responsabile Unico del Procedimento proponeva di aggiudicare i lavori in oggetto al R.T.I. Frantoio Fondovalle srl mandataria Via Provinciale 700 - 41055 Montese (MODENA) C.F. E P.IVA 00279260368 – SIAS spa, mandante, via Prade n. 37, Boario terme (BS), C.F. E P.IVA 01854400981, con un ribasso percentuale del 21,133 %, corrispondente a € 363.847,91, e quindi per un importo di € 1.357.857,07 oltre € 52.000 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.409.857,07) ed € 310.168,56 per IVA al 22% e conseguentemente per un importo complessivo di € 1.720.025,63.

In data 18.02.2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente l'elenco dei concorrenti esclusi e ammessi alla procedura di gara ad esito di gara (prot. n. 5098/2019) ;

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara dell'importo invariato di € **2.352.176,85** si configura nel seguente modo:

- a) Importo esecuzione lavorazioni a corpo e misura (base d'asta) € 1.357.857,07
- b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 52.000,00

1) Totale appalto € 1.409.857,07

c) Somme a disposizione dell'amministrazione

• Autorità di vigilanza	€ 600,00
• Ribassi d'asta	€ 443.894,12
• Imprevisti IVA compresa	€ 20.182,67
• Indennizzi espropriativi ed occupazioni	€ 95.000,00
• IVA al 22%	€ 310.168,56
• Prove di laboratorio	€ 8.000,00
• Risoluzione interferenze	€ 15.000,00
• Spese per collaudo IVA compresa	€ 7.000,00
• Spese per pubblicazioni	€ 7.000,00
• Spese tecniche art 113 dlgs 50/16	€ 35.474,10

€ 942.319,78

2) Totale progetto € 2.352.176,85

La ditta aggiudicataria ha offerto una riduzione del tempo contrattuale del 50%, che significa da 300 a 150 gg., occorre pertanto modificare il cronoprogramma dell'opera approvato con determinazione n. 304/2018 e successiva 52/2019;

Richiamata la determinazione del Responsabile Finanziario n. 32 del 14.5.2019 relativa alla variazione del bilancio di previsione 2019/2021, tra stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti correlati annualità 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D.Lgs.267/2000;

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara e nel Capitolato speciale d'appalto.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi, Dirigente dei Lavori Speciali e Manutenzione opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016, sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it sezione "Trasparenza, valutazione e merito", dei dati relativi alla presente determinazione.

Per quanto precede,

[Il Dirigente ROSSI LUCA determina

1. di dare atto dell'esito della procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto come sinteticamente riportata nel seguente prospetto:

impresa	Punteggio criterio qualitativo a)	Punteggio criterio quantitativo b)	Punteggio totale offerta tecnica	Punteggio offerta economica	Punteggio totale
RTI Frantoio Fondovalle srl - SIAS spa	40	40	80	20	100
Consorzio INTEGRA soc. coop.	15.56	17.97	33.53	-	-
RTI FEA srl – Zaccaria Costruzioni srl	6.84	0	6.84	-	-
RTI PRO Service Costruzioni – Tirri Felice srl	2.64	0	2.64	-	-

2. di approvare i verbali citati in premessa delle sedute pubbliche del Seggio di gara del 10.01.2019 (RSP n. 2972), del 15.01.2019 (RSP n. 2976) e del 15.02.2019 (RSP n. 2981) e della seduta riservata di gara della Commissione Giudicatrice del 21.01.2019 (prot. n. 2785/2019);
3. di dare atto dell'esito regolare del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta come da verbale prot. n. 10880 del 02.04.2019;
4. di dare atto che in data 15.04.2019 è pervenuto dall'Ufficio Contratti email nel quale si comunica che sono terminati i controlli effettuati ai sensi dell'art.80 del d.lgs. 50/2016 sul concorrente primo in graduatoria RTI Frantoio Fondovalle srl - SIAS spa;
5. di dare atto altresì che il predetto RTI Frantoio Fondovalle srl - SIAS spa ha comunicato, con PEC prot.n. 14322 del 06.05.2019, in merito alla terna di subappaltatori relativa alla fornitura di ferro lavorato indicata nella documentazione amministrativa di gara, che tale lavorazione non è soggetta al regime di subappalto e che pertanto intende rinunciarvi;
6. di aggiudicare pertanto i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali sopra richiamati per relationem, al Raggruppamento temporaneo di Imprese tra Frantoio Fondovalle srl, mandataria con sede in Montese (MO), via Provinciale 700, C.F. e P.IVA 00279260368 e SIAS spa, mandante, con sede in Boario Terme (BS), via Prade n. 37, C.F. e P.IVA 01854400981, sulla base del ribasso percentuale offerto del 21,133 % per un importo contrattuale di € 1.409.857,07 di cui € 1.357.857,07 per lavori e € 52.000 per oneri di sicurezza e di approvare le proposte progettuali presentate dall'impresa stessa in sede di offerta;
7. di dare atto che, essendo terminati i controlli sulla documentazione amministrativa presentata dal RTI Frantoio Fondovalle srl - SIAS spa, la presente aggiudicazione è efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
8. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.11-15-02 F 25.1 (rif. Arch. 213);
9. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e' il n. 7703467E0F e il codice CUP e' il n.G49J03000050005;
10. di dare atto che la ditta aggiudicataria ha offerto una riduzione del tempo contrattuale del 50%, che significa da 300 a 150 gg., occorre pertanto modificare il cronoprogramma dell'opera approvato con determinazione n. 304/2018 e successiva 52/2019;

11. di dare atto che il cronoprogramma della spesa che si approva con il presente atto risulta essere il seguente:

ANNO CRONO	CRONO TOTALE	QUOTA PROVINCIA	QUOTA REGIONE sul totale progetto € 2.262.176,75
ANNI PRECEDENTI AL 2018	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	€ 2.262.176,85	€ 1.472.126,73	€ 790.050,12
2020	/	/	/
TOTALI GENERALI	€ 2.352.176,85	€ 1.562.126,73	€ 790.050,12

12. di prendere atto della determinazione del Responsabile Finanziario n. 32 del 14.5.2019 relativa alla variazione del bilancio di previsione 2019/2021, tra stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti correlati annualità 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D.Lgs.267/2000;
13. di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato dell'importo complessivo invariato di € 2.352.176,85;
14. di dare atto che la somma complessiva di euro 2.352.176,85 rientra nella prenotazione di effettuata con la determinazione n.304 del 29/11/2018 al capitolo di spesa 3386 "SP 623 – Messa in sicurezza collegamenti con casello Modena sud";
15. di impegnare conseguentemente la spesa per complessivi € 1.720.025,63 al capitolo 3386 "SP 623 – Messa in sicurezza collegamenti con casello Modena sud" del Peg 2019 come segue:
- € 555.242,15 alla prenot. 665/19 capitolo 3386 art. 2
 - € 767.273,25 alla prenot. 666/19 capitolo 3386 art. 2
 - € 253.176,85 al capitolo 3386 art. 2 del peg 2019
 - € 144.333,38 al capitolo 3386 art. 3 del peg 2019

13. di dare atto che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs50/2016 l' ufficio di Direzione lavori risulta così composto:

- Direttore dei Lavori ing. Eugenio Santi
 - Direttore Operativo geom. Walter Stella
 - Ispettore di cantiere geom. Fabrizio Poggioli
 - Ispettore di cantiere geom. Luca Barbieri
14. di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008 il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è stato individuato nella persona del geom. Walter Stella;
15. di dare atto che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 – la nomina del collaudatore delle opere in oggetto si rimanda ad un successivo atto;
16. di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 ;
17. di provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dell'avviso di esito della presente procedura con recupero delle spese di pubblicazione del bando e dell'esito a carico dell'aggiudicatario;
18. di dare atto che si provvederà ricorrendo le condizioni di pubblico interesse alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 come previsto dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto;

19. di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara e nel Capitolato speciale d'appalto;
20. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
21. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010;
22. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 114 del 14/05/2019

U.O. proponente: Appalti e amministrativo 1

Proposta n° : 513 del 30/04/2019

OGGETTO :

SP 623 – PROGETTO PILOTA PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO INTEGRATO DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SUL TERRITORIO PROVINCIALE MODENESE; ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTO SPILAMBERTO MODENA SUD. (CUP G49J03000050005 – CIG 7703467E0F).
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI SPECIALI E MANUTENZIONE OO.PP. n. 114 del 14/05/2019.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____