



Provincia di Modena

Amministrativo lavori pubblici

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 130 del 17/07/2019

OGGETTO :

ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST. ANNO 2019. CUP G47H19000820006 – CIG 7915382BDA - REGISTRO DI SISTEMA N. PI112039-19. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Con determinazione n. 144 del 10/06/2019 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia di Modena Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 236.684,05 di cui €190.336,80 a base d'appalto suddiviso in € 186.686,80 per lavori ed € 3.650,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto; con la medesima determinazione il citato Dirigente ha dato avvio alla procedura di gara individuando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016, da esperire con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dei commi 2 e 8 dell'art. 97 del predetto decreto.

Ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);

Sono state invitate alla gara informale (prot. n. 20137 del 13/06/2019 – identificativo di sistema PI72477-19) le seguenti imprese :

IMPRESA	Indirizzo	P.ta IVA
1 3S SOCIETA' SERVIZI STRADALI & AZIENDALI SRL	VIA ANAGNI-CAVIGNANO 10 – 03012 ANAGNI (FR)	01936100609
2 AEC COSTRUZIONI SRL	VIA MARCELLO FINZI 597 – 41100 MODENA	01412220368
3 BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL	VIA POGGIORASO 3 – 41029 SESTOLA (MO)	02856090366
4 C.E.I.S. COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL	PIAZZA ZANINELLI 6 – 26900 LODI	04415910159
5 C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E BRACCianti DI CARPI	VIA CARLO MARX 101 – 41012 CARPI (MO)	00154410369
6 CAVA CINGHI STRADE SNC	VIA SASSOROSSO 16 – FRAZ. BOCCASSUOLO – 41046 PALAGANO (MO)	03309400368
7 CO.MA.S. SRL	VIA DELL'ARTIGIANATO 51 – 45030 CALTO (RO)	00590170296
8 CO.TRA.S. SRL	VIA BERTELLA 27/29 – 40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO)	02956881201
9 CRESTANI GILBERTO & C. SNC	VIA LUNGO CHIAMPO 58 – 036054 MONTEBELLO VICENTINO (VI)	01780620249
10 CUTRI' SRL	VIA CERVO 24 – 43014 MEDESANO (PR)	01846120341

11	EMMECI APPALTI SRL	VIA ENRICO TOTI 2 – 00034 COLLEFERRO (RM)	15013311004
12	IMPRESA GABELLI SRL	VIA ENZO FERRARI 6 – 43040 VARANO DE'MELEGARI (PR)	02102530348
13	INVERSO COSTRUZIONI	VIA PIEMONTE – FRAZ. PIANO VETRALE – 84060 ORRIA (SA)	04127650655
14	LOMBARDO PASQUALE E FIGLI SRL	VIA A. MURRI 77/3 – 40137 BOLOGNA	04333740373
15	PIACENTINI COSTRUZIONI SPA	VIA MARCONI 4/B – 41046 PALAGANO (MO)	00739050367
16	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	VIALE CORASSORI 62 – 41124 MODENA	03604410369
17	SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZ. EDILI E STR.LI SPA	VIA GUIDO DA CASTELLO 17 – 42121 REGGIO EMILIA	00128410354
18	SOCIETA' COOP. DI LAVORO B.A.T.E.A.	VIA PASTORE 27 – 41033 CONCORDIA S/S (MO)	00154960363
19	SPADA COSTRUZIONI SRL	PIAZZA SANDRO PERTINI 2 – 96010 PALAZZOLO ACREIDE (SR)	01894550894
20	TEAM COSTRUZIONI	VIA POLONI 7 – 37122 VERONA	03784740239

Nel termine di presentazione delle offerte fissato al 02/07/2019 alle ore 12.00, sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

IMPRESA	P.ta IVA	Protocollo di Sistema
1 CAVA CINGHI STRADE SNC DI BETTUZZI NICO & C.	03309400368	PI196831-19
2 LOMBARDO PASQUALE E FIGLI SRL	04333740373	PI196839-19
3 TEAM COSTRUZIONI	03784740239	PI196845-19
4 PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	03604410369	PI196841-19

In data 03/07/2019 si è svolta la seduta pubblica di gara (verbale prot. n. 22333 del 03/07/2019) per l'esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche.

A seguito dell'apertura e controllo delle buste amministrative, risultate tutte regolari, e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, è risultata la seguente graduatoria:

	Impresa	Ribasso % offerto	Valore offerta
1	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	18,27	152579,12
2	LOMBARDO PASQUALE E FIGLI SRL	9,81	168372,82
3	TEAM COSTRUZIONI SRL	6,30	174925,53
4	CAVA CINGHI STRADE SNC DI BETTUZZI NICO & C.	3,20	180712,82

Essendo il numero delle offerte inferiore a dieci, non si procede all'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016; non si procede inoltre, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.lgs. 50/2016, al calcolo dell'anomalia delle offerte in quanto il numero delle stesse è inferiore a cinque.

Il Rup, pertanto, ha proposto di aggiudicare i lavori in oggetto a PRO SERVICE S.r.l. con sede in Viale Alfeo Corassori 62 – 41124 Modena cod.fisc. e p.IVA 03604410369, che offre di eseguirli con un ribasso percentuale del 18,27%, corrispondente a € 34.107,68 e quindi, per un importo di € 152.579,12 oltre € 3.650,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 156.229,12), € 34.370,41 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 190.599,53.

La seconda impresa classificata in graduatoria, risulta essere LOMBARDO PASQUALE E FIGLI SRL che ha offerto un ribasso del 9,81%.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara dell'importo invariato di € **236.684,05** si configura nel seguente modo:

A1	Importo lavori ribassati	€ 152.579,12	
A2	Oneri relativi alla sicurezza	€ 3.650,00	
A3	Totale lavori a contratto		€ 156.229,12
	SOMME A DISPOSIZIONE :		
	IVA 22% sui lavori	34.370,41	
	Ribasso d'asta iva compresa	€ 41.611,36	
	Contributo Autorità di Vigilanza e oneri di Pubblicità	225,00	
	Prove sui materiali	441,41	
	Incentivi funzioni tecniche art. 113 del dlgs 50/2016	3.806,74	
			236.684,04

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.11-15-03 F. **824** – rif. Arch. 248.

L'importo di € **236.684,05** e' finanziato al capitolo n. 4178 del peg 2019 come segue:

- quanto ad euro € 175.000,00 (entrate proprie);
- quanto ad euro € 45.122,14 (entrate derivanti da L. 145/2018 (legge di Bilancio) – esigibilità 2019) gia accertati ad apposito capitolo di entrata;
- quanto ad 16.561,91 con fondi regionali di cui alla L.R. N. 3/99 art 167 bis “contributi per opere stradali” gia accertati al capitolo di entrata n. 1979;

Il cronoprogramma prevede la spese per l'anno 2019:

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia di Modena Dott. Luca Rossi;

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016, sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, dei dati relativi alla presente determinazione.

Per quanto precede,

[Il Dirigente ROSSI LUCA determina

1. di approvare il verbale della seduta pubblica di gara del 03.07.2019;

2. di aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale della seduta di gara sopra richiamato per relationem, all'impresa PRO SERVICE S.r.l. con sede in Viale Alfeo Corassori 62 – 41124 Modena cod.fisc. e p.IVA 03604410369, che offre di eseguirli con un ribasso percentuale del 18,27%, corrispondente a € 34.107,68 e quindi, per un importo di € 152.579,12 oltre € 3.650,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 156.229,12), oltre ad € 34.370,41 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di €190.599,53;
3. di dare atto che la seconda impresa classificata in graduatoria è LOMBARDO PASQUALE A E FIGLI SRL con un ribasso del 9,81%;
4. di dare atto che in data 03.07.2019 si è provveduto, all'interno della piattaforma SATER (registro di sistema pi196494-19), ad inviare mediante PEC le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016 con esito di gara e graduatoria definitiva;
5. di disporre che l'aggiudicazione diverrà efficace al termine dei controlli di legge ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
6. di dare atto che il codice CIG è il 7915382BDA e il codice CUP è G47H19000820006;
7. di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11.15.3F824 (rif. Arch. 248);
8. di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato dell'importo complessivo invariato di € **236.684,05**;
9. di dare atto che i progettisti generali risultano essere il geom. Mauro Bursi ed il geom. Alessandro Magagnoli del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici; e che l'Ufficio Direzioni Lavori è composto nel seguente modo:
 - Direttore dei Lavori: geom. Mauro Bursi;
 - Direttore operativo: geom. Alessandro Magagnoli;
 - Ispettore di Cantiere: geom. Marco Asciano;e che ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono stati individuati nella persona del geom. Mauro Bursi del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade
10. di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a giorni 30;
11. di dare atto che la somma complessiva di € **190.599,53** di cui € 152.579,12 per lavori, € 3.650,00 per oneri di sicurezza ed €. 34.370,41 per iva 22%) rientra nella prenotazione effettuata con la determinazione n. 144 del 10/06/2019;
12. di impegnare la spesa di € **190.599,53** al capitolo 4178 “Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari” del peg 2019 come segue:
 - quanto ad euro 128.915,45 alla prenot. 1392/2019 “(entrate proprie)
 - quanto ad euro 45.122,14 alla prenot. 1393/19 (entrate derivanti da L. 145/2018 -legge di Bilancio– esigibilità 2019);
 - quanto ad euro 16.561,91 alla prenot. 1394/19 (LR 3/99 – esigibilità 2019)
13. di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.
14. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente .
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010.
16. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 130 del 17/07/2019

U.O. proponente: Appalti e amministrativo 1

Proposta n° : 891 del 15/07/2019

OGGETTO :

ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST. ANNO 2019. CUP G47H19000820006 – CIG 7915382BDA - REGISTRO DI SISTEMA N. PI112039-19. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA._

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVO LL.PP. n. 130 del 17/07/2019.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____