



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 306 del 03/12/2018

OGGETTO : AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO “LEVI-PARADISI” DI VIGNOLA (MO) .
CUP G58E17000110004 - CIG 76117441DC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO
DI SPESA.

Con determinazione dirigenziale n. 212 del 20.09.2018 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 2.220.000,00 di cui € 1.975.186,83 a base d'appalto suddiviso in € 1.935.186,83 per lavori ed in € 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto; con la medesima determinazione il citato Direttore ha dato avvio alla procedura di gara individuando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.lgs. 50/2016, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato decreto e delle Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 2, approvate con Delibera del Consiglio di Autorità n. 1005 del 21/09/2016 e aggiornate con delibera n. 424 del 2/05/2018.

L'avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 24.09.2018, sui quotidiani, sul SITAR e sul sito internet istituzionale dell'ente;

Il termine di presentazione delle offerte veniva fissato nella data del 15.10.2018 alle ore 12.00; dopo la scadenza del predetto termine, con determinazione dirigenziale n. 246 del 16.10.2018, sono stati nominati la Commissione giudicatrice e il Seggio di gara.

In data 16.10.2018 si è svolta la prima seduta pubblica di gara (verbale RSP N.2962) per la valutazione della documentazione amministrativa. A seguito di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, in data 18.10.2018 si è svolta la seconda seduta pubblica di gara (verbale RSP N.2964) nella quale sono stati ammessi i seguenti operatori economici:

1. RTI: ICOED SRL UNIPERSONALE - MODENA, capogruppo, e I.CO.EL. SRL - LECCE, mandante
2. RTI: A.N.D. COSTRUZIONI SRL - PARTINICO (PA), capogruppo e SOITEK SRL – AGRIGENTO, mandante
3. COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI - REGGIO EMILIA
4. I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. - MODENA
5. RTI: MEDIL S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI - BOLOGNA, capogruppo e COSTRUZIONI & RESTAURI - ROSOLINI (SR), mandante
6. POMI EDIL APPALTI S.R.L. - POMIGLIANO D'ARCO (NA)
7. RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - CALDERARA DI RENO (BO)
8. RTI: KAIROS S.R.L.S. - CASERTA, capogruppo e CADINVEST S.R.L. - CERIGNOLA (FG), mandante
9. SPADA COSTRUZIONI S.R.L. - PALAZZOLO ACREIDE (SR).

In data 19.10.2018 si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale della Provincia l'Elenco concorrenti esclusi/ammessi all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali (prot. n. 39239 del 19/10/2018) ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016.

In successive sedute di gara riservate, delle quali si redigevano i relativi verbali, tenute nelle seguenti date 25/10/2018, 29/10/2018, 05/11/2018, 06/11/2018 e 08/11/2018, venivano valutate le offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice.

In data 12.11.2018 si svolgeva la terza seduta pubblica di gara (verbale RSP n. 2969) in cui il Presidente del Seggio di gara comunicava l'esito delle valutazioni delle offerte tecniche e provvedeva all'apertura della busta n. 3 "offerta economica" delle imprese ammesse che offrivano il seguente ribasso sul prezzo a base d'appalto:

impresa	Prezzo offerto
ICOED - ICOEL	€ 1 715 736.64
AND - SOITEK	€ 1 681 638.65
COOPERATIVA CATTOLICACOSTRUZIONI EDILI	€ 1 797 730.20
I.T.I. IMPRESA GENERALE	€ 1 664 260.67
MEDIL - COSTRUZIONI & RESTAURI	€ 1 616 655.08
POMI EDIL APPALTI	€ 1 649 030.75
RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	€ 1 661 164.37
KAIROS - CADINVEST	€ 1 600 000.00
SPADA COSTRUZIONI	€ 1 567 501.33

Preso atto delle valutazioni delle offerte tecniche e del ribasso offerto, si determinavano i seguenti punteggi e la seguente graduatoria finale:

CONCORRENTI	PUNTEGGI Off.Tecnica	PUNTEGGI Off.Econ.	PUNTEGGI Tot.
1.RTI ICOED-ICOEL	85,000	8,953	93,953
2.ITI S.P.A.	74,712	11,053	85,765
3.RTI MEDIL	63,577	12,995	76,572
4.RTI KAIROS	61,172	13,674	74,846
5.SPADA	54,559	15,000	69,559
6.COOP. CATTOLICA	63,488	5,608	69,096
7.POMI EDIL	55,249	11,674	66,923
8.RETE COSTR.	51,352	11,179	62,531
9.RTI AND-SOITEK	50,684	10,344	61,028

Pertanto la Commissione sulla base della graduatoria finale ha proposto di aggiudicare l'appalto per i lavori in oggetto al Raggruppamento temporaneo di Imprese composto da ICOED S.R.L. UNIPERSONALE - con sede in Modena, via Bembo n. 22, 41123 Modena, CF- P. Iva n. 03365040363, capogruppo, e I.CO.EL. S.R.L. - con sede in Lecce, via N.Sauro n. 51, CF- P. Iva n. 03540370750, mandante, la cui offerta ha ottenuto punti 93.953 ed è quindi risultata quella economicamente più vantaggiosa.

Non si è dato corso al procedimento di verifica di anomalia in quanto in base all'art.97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 l'offerta prima in graduatoria non risulta anomala ma conseguentemente congrua.

L'importo contrattuale risulta essere pari ad € **1.755.736,64** (di cui € 1.715.736,64 per lavori ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza), oltre IVA al 10% pari ad € 175.573,66 per un totale complessivo di € 1.931.310,30;

In data 13.11.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente l'elenco dei concorrenti esclusi e ammessi alla procedura di gara ad esito di gara (prot. n. 42681 del 13.11.2018) ;

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara dell'importo invariato di euro 2.220.000,00 si configura nel seguente modo:

CAPO A	SOMME A BASE D'APPALTO			
A.1	LAVORI A CORPO		€	1.715.736,64
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA			40.000,00
		Sommano Capo A	€	1.755.736,64
CAPO B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini			
B.1.1	Prove diagnostiche e di laboratorio varie			5.000,00
B.1.2	Valutazione prestazione acustiche			1.244,40
B.1.3	Pre-redazione elaborati di prevenzione incendi			11.419,20
B.1.4	Indagini geognostiche e sismiche			9.868,06
B.1.5	Nulla-osta gestore Hera			283,80
		Totale B.1	€	27.815,46
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi			
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi gas, acqua e luce		€	2.500,00
		Totale B.2	€	2.500,00
B.3	Imprevisti			
B.3.1	Imprevisti		€	4.521,80
		Totale B.3	€	4.521,80
B.4	Spese tecniche, rilievi e collaudi			
B.4.1	Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n.50/2016		€	9.877,83
		Totale B.4	€	9.877,23
B.5	Spese per commissioni			
B.5.1	Commissioni giudicatrici		€	480,00
B.5.2	Contributo all'Autorità di Vigilanza		€	600,00
		Totale B.5	€	1.080,00
B.6	Spese per pubblicità			
B.6.1	Spese per pubblicità		€	1.500,00
		Totale B.6	€	1.500,00
B.7	Ribassi			
B.7.1	Quota Provincia iva compresa		€	23.922,05

B.7.2	Quota MIUR iva compresa indisponibile			217.473,16
		Totale B.7	€	241.395,21
B.8	Imposte			
B.8.1	I.V.A. al 10% su Capo A - art. 127 quinquies DPR 633/1972		€	175.573,66
		Totale B.8	€	175.573,66
		Sommano Capo B	€	464.263,36
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO		€	2.220.000,00

Ai sensi del n. 127 quinquies e septies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di opere di urbanizzazione secondaria di cui all' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 come vigente, si applica l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento (art. 127 bis)

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore d'Area Ing. Alessandro Manni;

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016, sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it sezione "Trasparenza, valutazione e merito", dei dati relativi alla presente determinazione.

Per quanto precede,

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI determina

1. di approvare i verbali delle sedute pubbliche del Seggio di gara del 16.10.2018 (RSP n. 2962), del 18.10.2018 (RSP n. 2964) del 12.11.2018 (RSP n. 2969) e delle sedute riservate di gara della Commissione Giudicatrice del 25/10/2018, 29/10/2018, 5/11/2018, 6/11/2018 e 8/11/2018;
2. di aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali delle sedute di gara soprarichiamati per relationem, al al Raggruppamento temporaneo di Imprese ICOED S.R.L. UNIPERSONALE - con sede in Modena, via Bembo n. 22, 41123 Modena, CF- P. Iva n. 03365040363, capogruppo, e I.CO.EL. S.R.L. - con sede in Lecce, via N.Sauro n. 51, CF- P. Iva n. 03540370750, mandante, sulla base dell'offerta presentata e del progetto per un importo contrattuale di € **1.755.736,64** di cui € 1.715.736,64 per lavori ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza);

3. di dare atto che la seconda classificata risulta essere l'impresa I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. di Modena ;
4. di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. n. 06-06-02 – Rif. Arch 202;
5. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e' il n. 76117441DC e il codice CUP e' il
6. n. G58E17000110004;
7. di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato dell'importo complessivo invariato di € 2.220.000,00;
8. di dare atto che l'ufficio di direzione lavori è stato nominato con determinazione dirigenziale n. 212 del 20.09.2018 e risulta così composto: Direttore dei lavori Ing. Daniele Gaudio, Funzionario del Servizio Lavori Speciali dell'Area Lavori Pubblici;
9. di dare atto che ai sensi dell'art.90 del D.Lgs.n. 81/2008, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato individuato nella persona del ing. Daniele Gaudio del Servizio Lavori Speciali Edilizia della Provincia;
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 – la nomina del collaudatore delle opere in oggetto si rimanda ad un successivo atto;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 e 8 del D.lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
12. di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 ;
13. di dare atto che la somma complessiva di € 1.931.310,30 (di cui € 1.715.736,64 per lavori, € 40.000,00 per oneri di sicurezza ed € 175.573,66 per iva 10%) rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 212 del 20/09/2018 di € 2.220.000,00;
14. di impegnare conseguentemente la spesa per complessivi € 1.931.310,30 al capitolo 4702 “Polo scolastico di Vignola – Ampliamento Levi Paradisi” del Peg 2018, come segue:
 - quanto ad euro 1.739.919,19 alla prenotazione 2308/2018 (finanziamento MIUR)
 - quanto ad euro 191.391,11 alla prenotazione 2309/2018 (entrate proprie)
15. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e' il n. 76117441DC e il codice CUP e' il n. G58E17000110004;
16. di provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dell'avviso di esito della presente procedura con recupero delle spese di pubblicazione del bando e dell'esito ammontanti ad € 1.373,36 da accertarsi al capitolo n. 970 del peg 2018 a carico dell'aggiudicatario;
17. di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
18. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
19. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010.
20. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 306 del 03/12/2018

U.O. proponente: Appalti e amministrativo 1

Proposta n° : 1489 del 14/11/2018

OGGETTO :

AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO "LEVI-PARADISI" DI VIGNOLA (MO) . CUP
G58E17000110004 - CIG 76117441DC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI
SPESA.

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI PUBBLICI n. 306 del 03/12/2018.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____