



## Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Appalti e Contratti  
Grandi Appalti

**Determinazione numero 1363 del 13/08/2024**

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST ANNO 2024 - CUP G97H22002430001 - CIG B236E23B85. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CUP G97H22002430001**

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione n. 1005 del 19/06/2024 il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo: "LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2024", avente CUP G97H22002430001, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 16759 del 16/05/2024, dell'importo complessivo di € 2.013.354,46, di cui € 1.585.034,58 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 37.397,74), € 28.097,22 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 400.222,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la medesima suddetta determinazione, si è stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023, alla procedura negoziata senza bando previa selezione di almeno dieci operatori economici da invitare tramite l'elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 ed esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell'anomalia calcolata in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) del "Metodo A" dell'allegato II.2 del medesimo Codice.

L'Elenco Operatori Economici utilizzato per l'individuazione delle imprese invitate alla procedura in oggetto, è stato istituito dalla Provincia di Modena, con Determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa.

La selezione degli operatori economici, è stata effettuata attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Pro-

vincia di Modena ed in base ai criteri indicati dal Responsabile Unico del Progetto con note prot.n. 19591/2024 e prot.n. 19535/2024 riportati nella sopra richiamata determinazione a contrarre n. 1005/2024.

Ai sensi degli artt. 25 e 29 del D.Lgs. n. 36/2023 (che prevedono l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, per le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme di approvvigionamento digitali certificate ed idonee ad interagire con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) a cui devono confluire tutti i dati e le informazioni dei contratti pubblici), per la procedura in oggetto, si è utilizzata la piattaforma regionale di approvvigionamento digitale Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER), gestita da Intercent-ER e certificata Agid, ai sensi dell'art. 26 del suddetto Codice dei Contratti pubblici, interoperabile con la Banca Dati dei Contratti Pubblici e che gestisce l'intero ciclo di vita del contratto (Identificativo di Sistema PI250868-24).

L'acquisizione del Codice Identificativo di gara (CIG) è stata effettuata, pertanto, direttamente tramite la suddetta piattaforma mediante interconnessione/interoperabilità con la BDNCP e la relativa sezione Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC.

Il Codice identificativo di gara risulta essere il n. B236E23B85.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 36/2023, anche per la pubblicità legale della gara in oggetto, relativamente alle fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, si è assolto e si assolverà tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale SATER Intercent-ER interoperabile con BDNCP e con pubblicazione sul sito internet della Provincia di Modena.

In attuazione della determinazione a contrarre n. 1005/2024, in data 14/06/2024 si è provveduto alla selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata in oggetto, come da verbale prot. n. 21139.

Sono stati invitati, pertanto, tramite il Sistema SATER, per la partecipazione alla procedura in oggetto (Lettera invito prot. n. 22018 del 20/06/2024), i seguenti operatori economici:

Impresa	Sede legale			C.F.
BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL	VIA POGGIORASO 3	41029	SESTOLA (MO)	02856090366
CALCESTRUZZI CORRADINI SPA	VIA XXV APRILE 70 - FRAZ. SALVATERRA	42013	CASALGRANDE (RE)	00674130356
CANOVI COSTRUZIONI SRL	VIA CIMONE 3	41023	LAMA MOCOGNO (MO)	00260550363
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP.	VIA MALAVOLTI 33	41122	MODENA (MO)	00916510365
EMILIANA ASFALTI SRL	VIA GRANDE 770 - FRAZ. RIVARA	41038	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	01044110367
EUROSTRADE SRL	VIA TIZIANO 2	42014	CASTELLARANO (RE)	00900960352
FRANTOIO FONDOVALLE SRL	VIA PROVINCIALE 700	41055	MONTESI (MO)	00279260368
GEOMAC SRL	VIA 2 GIUGNO 73	41037	MIRANDOLA (MO)	02066990363
P.A.L. LAVORI STRADALI SAS del Geom. Lombardi Giuliano	VIA RADICI IN MONTE - FRAZ. ROTEGLIA	42011	CASTELLARANO (RE)	00503660359

SCAVI TER SNC di Mariani Gino e Figli	VIA LEONARDO 4-6	41026	PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)	03883910360
SINTEXCAL SPA	VIA G. FINATI 47 - FRAZ. CAS-SANA	44124	FERRARA (FE)	03559660372
ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	VIA PONTICELLO 154	41055	MONTESE (MO)	02378870360

Al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura, il RUP, con nota protocollo generale n. 22904 del 27/06/2024, ha disposto una proroga della scadenza per la presentazione delle offerte all'11/07/2024 ore 12,00.

Nel termine di presentazione delle offerte sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

	<b>Impresa</b>	<b>P.ta IVA</b>	<b>Rif. Sistema Sater</b>
1	EUROSTRADE S.R.L	00900960352	PI276827-24
2	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice ZANIBONI S.R.L.	00916510365	PI276902-24
3	FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	00279260368	PI276948-24
4	SCAVI-TER S.N.C. DI MARIANI GINO E FIGLI	03883910360	PI277222-24
5	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	02856090366	PI277796-24

In pari data, si è tenuta la seduta di gara pubblica virtuale, le cui fasi operative sono compiutamente descritte nel relativo verbale di gara (prot. n. 24816) durante la quale il RUP procede a Sistema allo sblocco delle offerte e, in ordine di presentazione, all'apertura delle buste amministrative ed al controllo delle dichiarazioni e della documentazione in esse contenute, dichiarandone la regolarità.

Tutte le imprese vengono, pertanto, ammesse alla fase successiva della gara, consistente nello sblocco ed apertura delle buste contenenti le offerte economiche, contenenti le seguenti offerte:

<b>Ragione sociale concorrente</b>	<b>Ribasso in %</b>	<b>Ribasso in €</b>
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice ZANIBONI S.R.L.	5,99	94.943,57
BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	4,80	76.081,66
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	4,05	64.193,9
EUROSTRADE S.R.L	3,75	59.438,8
SCAVI-TER S.N.C. DI MARIANI GINO E FIGLI	6,20	98.272,14

Il Rup, di seguito, ha effettuato a Sistema il calcolo economico per stilare a livello informatico la graduatoria di gara per la procedura in oggetto.

Come previsto nella lettera invito, si è attivato il calcolo della soglia di anomalia, risultata essere **5,99%**, con conseguente esclusione automatica delle offerte anomale in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) del "Metodo A" dell'Allegato II.2 del Codice D.Lgs. n. 36/2023.

La graduatoria ad esito risulta, pertanto, la seguente:

Ragione Sociale	Ribasso in %	Valore Offerta Euro	Stato offerta
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice ZANIBONI S.R.L.	5,99	1.490.091,01 €	Aggiudicatario proposto
BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	4,80	1.508.952,92 €	2°
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	4,05	1.520.840,68 €	3°
EUROSTRADE S.R.L.	3,75	1.525.595,78 €	4°
SCAVI-TER S.N.C. DI MARIANI GINO E FIGLI	6,20	1.486.762,44 €	5°- Ali

Poiché l'impresa prima in graduatoria, ha indicato nella propria offerta, un costo della manodopera pari ad € 34.433,43, inferiore rispetto all'importo della manodopera stimato dall'Amministrazione (€37.397,74), si è attivato il sub-procedimento della verifica di congruità dei costi della manodopera, comunicato alle imprese partecipanti tramite la piattaforma Sater (rif. registro di sistema PI279128-24).

Successivamente è pervenuta pec prot. n. 24870 del 12/07/2024, di richiesta di delucidazioni della ditta seconda in graduatoria "BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL".

Considerato che la recente giurisprudenza con le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VII, 01.07.2024 n. 5780 e del T.A.R. Torino, 15.05.2024 n. 514, nonché il parere di precontenzioso dell' A.N.AC. di cui alla delibera n. 536 del 21 novembre 2023, si sono pronunciati sull'interpretazione del metodo A di cui all'Allegato II.2 del d.lgs. n. 36/2023 il quale risulta applicabile ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia dell'offerta, assumendo particolare rilievo nelle ipotesi di esclusione automatica ex art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'esclusione delle offerte aventi un ribasso pari alla soglia di anomalia.

Pertanto, considerata la volontà di aderire alle sentenze e al parere di precontenzioso sopracitati, disapplicando la metodologia in SATER, in data 15/07/2024 con nota assunta con prot. n. 25116, il RUP ha disposto il ripristino della fase dell'"esito verifica di anomalia" all'interno della piattaforma SATER, operando l'esclusione della ditta indicata in quanto il ribasso offerto è pari alla soglia di anomalia ed ha convocato una nuova seduta di gara per il giorno 18 luglio comunicandolo alle imprese partecipanti tramite la piattaforma Sater (rif. registro di sistema PI283065-24).

Inoltre, si è provveduto a comunicare mediante piattaforma SATER la sospensione del sub-procedimento verifica dei costi della mano d'opera sempre in capo al medesimo operatore economico (rif. registro di sistema PI283074-24).

In data 18/07/2024, si è tenuta la seduta di gara pubblica virtuale, le cui fasi operative sono compiutamente descritte nel relativo verbale di gara (prot.

n. 25502) durante la quale al fine di rideterminare l'esito della verifica di anomalia, il RUP ha proceduto ad attivare il comando "Rispristina fase" a Sistema e quindi ad effettuare il calcolo economico per stilare a livello informatico la graduatoria di gara per la procedura in oggetto.

La graduatoria ad esito risulta, pertanto, la seguente:

Fornitore	Ribasso %	Valore Offerta	Stato Offerta
SCAVI-TER S.N.C. DI MARIANI GINO E FIGLI	6,20	1.508.952,92 €	Anomala
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice ZANIBONI S.R.L.	5,99	1.520.840,68 €	Anomala
<b>BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.</b>	<b>4,80</b>	<b>1.525.595,78 €</b>	<b>Aggiudicatario proposto</b>
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	4,05	1.486.762,44 €	2°
EUROSTRADE S.R.L.	3,75	1.490.091,01 €	3°

Conseguentemente, il Rup ha proposto di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Poggioraso 3 Sestola 41029 – C.F. e P.ta 02856090366, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,80%, corrispondente ad € 76.081,66 per un valore dell'offerta di € 1.508.952,92 oltre € 28.097,22 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 1.537.050,14** comprensivo di manodopera) ed € 338.151,03 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.875.201,17.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara, diviso per finanziamento, si configura nel seguente modo:

	CAP. 4763	CAP. 4178/2	CAP. 4763	CAP. 4178/1	
	D.M. MIT 141	RER L.R. 3/99	D.M. MIT 123/2020	FONDI PROPRI	TOTALI
Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta	399.543,21	136.312,70	694.911,41	354.267,26	1.585.034,58
Ribasso offerto del 4,80%	19.178,07	6.543,01	33.355,75	17.004,83	76.081,66
Importo lavori	380.365,14	129.769,69	661.555,66	337.262,43	1.508.952,92
Oneri per la sicurezza	7.082,53	2.416,36	12.318,39	6.279,94	28.097,22
<b>Importo contrattuale netto</b>	<b>387.447,67</b>	<b>132.186,05</b>	<b>673.874,05</b>	<b>343.542,37</b>	<b>1.537.050,14</b>
<b>Somme a disposizione</b>					
I.V.A. 22%	85.238,49	29.080,93	148.252,29	75.579,32	338.151,03
imprevisti	1.868,11	637,35	3.249,14	1.656,42	7.411,02
Prove di laboratorio	1.260,36	430,00	2.192,10	1.117,54	5.000,00
Contributo per ANAC	166,37	56,76	289,36	147,51	660,00

SPESE TECNICHE	8.132,52	2.774,58	14.144,60	7.210,94	32.262,64
Somme da rib. d'asta + arrotond.ti	23.397,24	7.982,47	40.694,02	20.745,90	92.819,63
<b>Totale somme a disposizione</b>	120.063,09	40.962,09	208.821,51	106.457,63	<b>476.304,32</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>507.510,76</b>	<b>173.148,14</b>	<b>882.695,56</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.013.354,46</b>

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 98 del 11/12/2023 ed è identificato dal seguente CUI 01375710363202200238.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1135- rif arch. 845.

L'importo complessivo di € 2.013.354,46 viene finanziato interamente come segue:

- quanto ad € 507.510,76 con fondi D.M. MIT 141/2022 (anno di assegnazione fondi 2024 – cod. intervento 01264.R1.MO) al capitolo n. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” del Peg 2024;
- quanto ad € 173.148,14 con fondi regionali di cui Legge Regionale n. 3/1999 art. 167 c. 3 al capitolo n. 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-RER” del Peg 2024;
- quanto ad € 882.695,56 con fondi D.M. MIT 123/2020 (anno di assegnazione fondi 2024 – cod. intervento 01422.20.MO – CUP MASTER G57H20001410001) al capitolo n. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” del Peg 2024;
- quanto a € 450.000,00 con fondi di avanzo della Provincia di Modena al capitolo n. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-Provincia” del Peg 2024.

Il crono-programma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO			
	DM 141/22	DM 123/2020	RER L.R. 3/99	AVANZO
<b>2024</b>	507.510,76	882.695,56	173.148,14	450.000,00
	€ 2.013.354,46			

L'aggiudicatario ha dichiarato di impegnarsi, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al Settore CCNL addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini in vigore per la provincia di Modena.

L'aggiudicatario ha dichiarato, inoltre, di occupare un numero di dipendenti inferiore a 15 e, pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge 247/07, di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99.

Si dà atto che il costo della manodopera indicato nell'offerta economica dall'operatore economico, è in linea con l'importo della manodopera posto a base di gara ed indicato nella lettera invito.

L'impresa ha, infine, dichiarato di autorizzare la Stazione Appaltante ad attivare il diritto di accesso, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazioni delle medesime che non costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiara-

zione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, ai sensi e secondo le modalità stabilite negli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, nonché dalle disposizioni della Legge 241/1990.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione viene disposta dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente ed è immediatamente efficace.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 e dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

E' stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia.

Il Responsabile del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art 1 c 9 lett. e) della legge 190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Progetto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

1) di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata in oggetto, approvando il verbale delle sedute pubbliche virtuali di gara del 11/07/2024 -

prot. n. 24816 e del 18/07/2024 – prot. n. 25502, che qui si richiamano per valere ad ogni effetto;

- 2) di approvare la graduatoria finale delle operazioni di gara e aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs 36/2023, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Poggioraso 3 Sestola 41029 – C.F. e P.ta 02856090366, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,80%, corrispondente ad € 76.081,66 per un valore dell'offerta di € 1.508.952,92 oltre € 28.097,22 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.537.050,14 comprensivo di manodopera) ed € 338.151,03 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.875.201,17;
- 3) di dare atto che l'impresa seconda classificata in graduatoria è FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.- C.F. e P.Iva 00279260368, con il ribasso percentuale del 4,05%;
- 4) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.013.354,46 viene finanziata interamente come segue:

- quanto ad € 507.510,76 con fondi D.M. MIT 141/2022 (anno di assegnazione fondi 2024 – cod. intervento 01264.R1.MO) alla prenot. 1954/2024 del capitolo n. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” del Peg 2024;
- quanto ad € 173.148,14 con fondi regionali di cui Legge Regionale n. 3/1999 art. 167 c. 3 alla prenot. 1956/2024 del capitolo n. 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-RER“ del Peg 2024;
- quanto ad € 882.695,56 con fondi D.M. MIT 123/2020 (anno di assegnazione fondi 2024 – cod. intervento 01422.20.MO – CUP MASTER G57H20001410001) alla prenot. 1955/2024 del capitolo n. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” del Peg 2024;
- quanto a € 450.000,00 con fondi di avanzo della Provincia di Modena alla prenot. 1957/2024 del capitolo n. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-Provincia“ del Peg 2024;

- 6) di impegnare conseguentemente a favore dell'aggiudicatario la spesa per € 1.875.201,17 (di cui € 1.508.952,92 per lavori comprensivi del costo della manodopera, € 28.097,22 per oneri di sicurezza ed € 338.151,03 per IVA al 22%), come segue:

- quanto a € 472.686,16 alla prenot. 1954/2024 del cap. 4763 del PEG 2024;
- quanto a € 161.266,98 alla prenot. 1956/2024 del cap. 4178/2 del PEG 2024;
- quanto a € 822.126,34 alla prenot. 1955/2024 del cap. 4763 del PEG 2024;
- quanto a € 419.121,69 alla prenot. 1957/2024 del cap. 4178/1 del PEG 2024;

- 8) di dare atto che il crono-programma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO			
	DM 141/22	DM 123/2020	RER L.R. 3/99	AVANZO
<b>2024</b>	507.510,76	882.695,56	173.148,14	450.000,00



	€ 2.013.354,46	
--	----------------	--

- 9) di dare atto che i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e di controlli sulla capacità tecnica e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria, attivati in data 18/07/2024, si sono conclusi positivamente e, pertanto, l'aggiudicazione è da considerarsi efficace;
- 11) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1135- rif arch. 845;
- 13) di dare atto che il C.U.P dell'opera è il n. G97H22002430001 e il codice identificativo gara C.I.G. è il n. B236E23B85;
- 14) di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare dell'aggiudicatario il 04/06/2024 con scadenza il 02/10/2024 prot. INAIL\_43987696;
- 15) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi;
- 16) di dare atto che, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Ufficio di Direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
- Direttore dei Lavori: Geom. Alessandro Magagnoli del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Direttore operativo: Geom. Marco Asciano del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Ispettori di cantiere: Geom. Vincenzo Sinagra, Sig. Davide Turrini, Roberto Berri e Sandro Sarti del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 17) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato individuato nella persona del Geom. Franco Sarto del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 18) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- 19) di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato di impegnarsi, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al Settore CCNL addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini in vigore per la provincia di Modena;
- 20) di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato di occupare un numero di dipendenti inferiore a 15 e, pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge 247/07, di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99;
- 21) di dare atto che il costo della manodopera indicato nell'offerta economica dall'aggiudicatario, è in linea con l'importo della manodopera posto a base di gara ed indicato nella lettera invito;
- 22) di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di autorizzare la Stazione Appaltante ad attivare il diritto di accesso ai sensi e secondo le modalità stabilite negli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, nonché dalle disposizioni della legge 241/1990 da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite dagli stessi, ovvero a giustificazioni delle medesime che non costitui-

- scano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- 23) di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'operatore economico di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia;
  - 24) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
  - 25) di dare atto che, l'impresa aggiudicataria BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati della Provincia di Modena, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
  - 26) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di legge come previsto dall'art. 90 e dall'art. 36 del D.Lgs. 36/2023;
  - 27) di dare atto che la pubblicità legale secondo quanto previsto dal D.Lgs, n.36 del 31/03/2023, verrà effettuata tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Sater in interoperabilità con la BDNCP;
  - 28) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, Provvedimenti di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
  - 29) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contabilità Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria;
  - 30) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010.

Il Dirigente  
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)