



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1863 del 24/10/2024

OGGETTO: PNRR M4 C1 INV3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU" - IIS CORNI E IPSIA CORNI PAL. A E B - MIGLIORAMENTO SISMICO 1° STRALCIO: PALAZZINA "A" IN LARGO ALDO MORO A MODENA - CUP G99F18000540001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LATTONERIE VARIE E IMPERMEABILIZZAZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA CIG B3A1247BEB. CUP G99F18000540001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 7/03/2022 è stato definito il 31/12/2022 come termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fra questi interventi, rientrano anche quelli di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217. Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 308 del 28/11/2022, tale scadenza è stata prorogata al 15 settembre 2023, restando comunque l'obbligo di avviare le procedure di gara entro il 31/12/2022 per poter accedere al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'art. 7 del DPCM 28/07/2022.

Tra gli interventi oggetto di finanziamento di cui al DM 217/2021 e al DM 117/2022, è presente l'intervento "IIS Corni e IPSIA Corni Palazzine A e B - Miglioramento sismico Primo Stralcio" da eseguire presso l'Istituto Corni Largo Moro 25 Modena (C.U.P. G99F18000540001) e che lo stesso si configura come messa in sicurezza (miglioramento sismico) per un importo pari ad euro 2.594.248,51 di cui euro 2.470.000,00 ex D.M. 18/05/2022, n.117 e per un importo pari a 124.248,51 quale cofinanziamento. L'importo del cofinanziamento è costituito in parte da un contributo per la progettazione erogato da parte del MIT con decreto n.14665/19 (decreto nel quale è stato confermato il cofinanziamento pari all'80% del finanziamento stimato in € 124.248,51) per un importo pari a € 99.398,80 e in parte con risorse proprie Provincia per un importo pari a euro 24.849,70.

Con il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, che dispone la "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili", è stato assegnato un incremento del 10% al contributo precedente ex D.M. 117/2022 pari a euro 247.000,00. Pertanto, l'importo complessivo dell'intervento è salito a euro 2.841.248,51.

L'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021). L'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18.06.2020, che

definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

A completamento delle opere finanziate di cui ai precedenti punti si rende necessario intervenire con un intervento di manutenzione straordinaria delle lattonerie varie oltre che interventi sugli elementi impermeabilizzanti in copertura, al fine di garantire una corretta tenuta agli agenti atmosferici.

Il finanziamento di questo intervento avviene con le somme dedicate agli imprevisti di cui al seguente quadro economico complessivo dell'intervento:

	PBM 369		PBM 564			TOTALE
	FONDI PROPRI	FONDI MIT	FONDI PNRR	FONDI DPCM 175/22	FONDI PROPRI	
A	Importo totale dei lavori					
a.1	Importo lavori soggetti a ribasso		1.666.145,94	201.648,64		1.867.794,58
a.2	Ribasso	25,15%	-419.035,70	-50.714,63		-469.750,34
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		189.187,60	22.896,81		212.084,41
	Importo totale dei lavori		1.436.297,84	173.830,82		1.610.128,65
	di cui per lavori		1.247.110,24	150.934,01		1.398.044,24
	di cui per oneri di sicurezza		189.187,60	22.896,81		212.084,41
B	Somme a disposizione dell'amministrazione					
b.1.1	Lavori in economia (Iva 22% escluso)		17.459,94		39.993,76	57.453,70
b.2.3	Imprevisti (Iva esclusa)		103.993,95			103.993,95
b.2.6	Accantonamento revisione prezzi (Iva 5% esclusa)		75.000,00			75.000,00
b.2.1.1	Indagini geognostiche (Iva 22% esclusa)					
b.2.1.2	Indagini archeologiche e sorveglianza (Iva 22% esclusa)					
b.2.1.3	Indagini ulteriori per l'esecuzione dei lavori (Iva 22% esclusa)					
b.2.2	Allacciamenti (Iva 22% esclusa)		2.000,00			2.000,00
b.2.7.1	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo e indagini sui materiali (Oneri 4% compresi) (Iva 22% esclusa)		20.368,61			81.474,43
b.2.7.2	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione esecutiva (Oneri 4% compresi) (Iva 22% esclusa)		24.155,33			24.155,33
b.2.7.3	Spese tecniche per incarichi esterni di verifica, DL, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22% esclusa)		114.058,25			114.058,25
b.2.8	Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)		1.000,00			1.000,00
b.2.8.1	Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%)					
b.2.8.2	Spese per accertamenti di laboratorio per il collaudo (Iva 22%)					
b.9	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016				799,88	33.278,06



b.3	Spese ANAC (Iva 0%)			600,00		600,00
b.4	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)			5.000,00		5.000,00
b.10	Economia da ribasso (iva esclusa) (<i>indisponibile PNRR</i>)			419.035,70	50.714,63	469.750,34
b.11	Arrotondamento				0,01 407,73	407,74
Importo totale delle somme a disposizione		20.368,61	81.474,43	795.581,23	50.714,64	41.201,37
C IVA						
c.1	Iva su lavori 10,00%			143.629,78	17.383,08	161.012,86
c.2	Iva su lavori in economia Iva su imprevisti e accantonamento revisione prezzi 22,00%			3.841,19	8.798,63	12.639,82
c.3	Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti, ecc 10,00%			17.899,40		17.899,40
c.4	Iva su spese tecniche prog pre-def 22,00%			440,00		440,00
c.5.1	Iva su spese tecniche prog eseg 22,00%	4.481,09	17.924,37			22.405,47
c.5.2	Iva su spese tecniche inc. est. 22,00%			5.314,17		5.314,17
c.5.3	Iva su ribasso (<i>indisponibile PNRR</i>) 10,00%			25.092,82		25.092,82
c.6				41.903,57	5.071,46	46.975,03
Importo totale iva		4.481,09	17.924,37	238.120,93	22.454,54	8.798,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)		24.849,70	99.398,80	1.033.702,16	73.169,19	50.000,00
D						1.281.119,85
E TOTALE COMPLESSIVO (A+D)		24.849,70	99.398,80	2.470.000,00	247.000,00	50.000,00
						2.891.248,51

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art. 41 del D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36, procedendo solamente alla redazione del computo metrico e relativi allegati, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione omissa.

È stato quindi redatto un progetto esecutivo PNRR M4 C1 INV3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU" – IIS CORNI E IPSIA CORNI PAL. A e B – MIGLIORAMENTO SISMICO 1° STRALCIO: PALAZZINA "A" IN LARGO ALDO MORO A MODENA – CUP G99F18000540001 - OPERE COMPLEMENTARI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LATTONERIE VARIE E IMPERMEABILIZZAZIONI.

L'importo dei lavori a base d'asta è di € 15.816,53 (di cui € 7.456,32 per manodopera) oltre a € 2.724,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 18.541,01 oltre IVA 10% pari € 1.854,10.

I lavori in progetto ricadono nella fattispecie di cui al punto 127 -quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la quale prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% per le prestazioni dipendenti da contratti d'appalto aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art 31 della Legge n. 457 del 05/08/1978, come integrate dall'art 3 del Testo Unico dell'Edilizia n. 380 del 2001 (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica) a prescindere dalla tipologia dell'immobile oggetto del recupero (cfr. risoluzione n. 157 del 2001 e n. 10 del 2003 - Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate).

VISTI:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs.n.36/2023 tutte le comunicazioni e lo scambio di informazioni di cui al Codice sono eseguite in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale e, pertanto, dovrà avvenire utilizzando mezzi di comunicazione elettronici si procede – per motivi di urgenza - mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (p.e.c.) ed alla richiesta di preventivi;
- le offerte verranno richieste ad operatori in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- trattandosi di appalto a misura l'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del predetto D.Lgs. n.36/2023 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è Ing. Annalisa Vita direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VISTI:

-il progetto esecutivo dei lavori in appalto quale unico livello di progettazione, predisposto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, sulla base del documento di indirizzo alla progettazione e composto dai seguenti elaborati: capitolato speciale d'appalto, computo metrico, piano di sicurezza e coordinamento.

È stata inoltrata dal RUP una semplice richiesta di offerta, con prot. n. 33688 del 02/10/2024, all'operatore economico LATTONERIA E COPERTURA D'AMICO srls con sede in Via Guglielmo Tirelli 5/E - 42124 Reggio Emilia - C.F. e P.IVA 02987060353 che ha offerto di eseguire i lavori per un importo di € 15.774,73 oltre a € 2.724,48 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% per € 1.849,92 per un importo complessivo di € 20.349,13 come da offerta acquisita via pec al Prot. N. 34871 del 10/10/2024.

L'offerta di cui si tratta attua tutti i canoni della congruità della spesa, oltre che della legittimità contabile.

Con stesso protocollo è stato acquisito il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto.

È previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta e della garanzia definitiva, tenuto conto della tipologia e della durata della prestazione richiesta.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL_45038592 rilasciato in data 09/08/2024 e valido fino al 17/12/2024 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena n. T 577753231 del 16/10/2024 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico.

Si dà atto che relativamente ai controlli di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, si applica l'art.52 c.1 del suddetto decreto trattandosi di affidamento inferiore ai 40.000,00 euro.

Si dà atto che l'impresa ha richiesto il rilascio della c.d. patente a punti di cui all'art. 27 del D.Lgs n. 81/08 tramite il portale dell'ispettorato nazionale del lavoro come da documentazione acquisita a prot. n. 36952 del 24/10/2024.

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il CIG B3A1247BEB su piattaforma Sater ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario;
- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- che non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria
- che ai sensi dell'art.53 c. 4 del D.Lgs n. 36/2023 non è richiesta la garanzia definitiva in relazione alla tipologia, alla durata e all'importo delle lavorazioni;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;
- che la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.lgs. 267/2000.

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è l'ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il progetto esecutivo PNRR M4 C1 INV3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU" – IIS CORNI E IPSIA CORNI PAL. A e B – MIGLIORAMENTO SISMICO 1° STRALCIO: PALAZZINA "A" IN LARGO ALDO MORO A MODENA – CUP G99F18000540001 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LATTONERIE VARIE E IMPERMEABILIZZAZIONI assunto agli atti con prot. N. 33680 del 02/10/2024 composto dai seguenti elaborati:
Capitolato speciale appalto;
Computo metrico estimativo;
Piano di sicurezza e coordinamento.
- 2) di approvare come modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti di importo stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, a) del Dlgs n. 36/2023;
- 3) di affidare i lavori sopra menzionati ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 alla ditta LATTONERIA E COPERTURA D'AMICO srls con sede in Via Guglielmo Tirelli 5/E - 42124 Reggio Emilia - C.F. e P.IVA 02987060353 che ha offerto di eseguire i lavori per un importo di € 15.774,73 oltre a € 2.724,48 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% per € 1.849,92 per un importo complessivo di € 20.349,13 come da offerta acquisita via pec al Prot. N. 34871 del 10/10/2024;
- 4) di dare atto che a seguito del seguente affidamento il quadro economico complessivo del progetto risulta essere il seguente:

	PBM 369		PBM 564			TOTALE
	FONDI PROPRI	FONDI MIT	FONDI PNRR	FONDI DPCM 175/22	FONDI PROPRI	
A	Importo totale dei lavori					
a.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>		1.666.145,94	201.648,64		1.867.794,58
a.2	<i>Ribasso</i>	25,15 %	-419.035,70	-50.714,63		-469.750,34
a.3	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>		189.187,60	22.896,81		212.084,41
	Importo totale dei lavori		1.436.297,84	173.830,82		1.610.128,65
	<i>di cui per lavori</i>		1.247.110,24	150.934,01		1.398.044,25



<i>di cui per oneri di sicurezza</i>			189.187,60	22.896,81	212.084,41
B	Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1.1	Lavori in economia (Iva 22% escluso)		17.459,94	39.597,34	57.057,28
b.2.3	Imprevisti (Iva esclusa)		85.494,74		85.494,74
b.2.3.1	Imprevisti (aff. lav. lattoneria)		18.499,21		18.499,21
b.2.6	Accantonamento revisione prezzi (Iva 5% esclusa)		75.000,00		75.000,00
b.2.1.1	Indagini geognostiche (Iva 22% esclusa)				
b.2.1.2	Indagini archeologiche e sorveglianza (Iva 22% esclusa)				
b.2.1.3	Indagini ulteriori per l'esecuzione dei lavori (Iva 22% esclusa)				
b.2.2	Allacciamenti (Iva 22% esclusa)		2.000,00		2.000,00
b.2.7.1	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo e indagini sui materiali (Oneri 4% compresi) (Iva 22% esclusa)	20.368,61	81.474,43		101.843,04
b.2.7.2	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione esecutiva (Oneri 4% compresi) (Iva 22% esclusa)		24.155,33		24.155,33
b.2.7.3	Spese tecniche per incarichi esterni di verifica, DL, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22% esclusa)		114.058,25		114.058,25
b.2.8	Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)		1.000,00		1.000,00
b.2.8.1	Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%)				
b.2.8.2	Spese per accertamenti di laboratorio per il collaudo (Iva 22%)				
b.9	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016		33.278,06	799,88	34.077,94
b.3	Spese ANAC (Iva 0%)		600,00		600,00
b.4	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)		5.000,00		5.000,00
b.10	Economia da ribasso (Iva esclusa) (indisponibile PNRR)		419.035,70	50.714,63	469.750,34
b.11	Economie da ribasso fondi propri			396,42	396,42
b.12	Arrotondamento / Somme a disposizione		0,01	0,01	407,74
	Importo totale delle somme a disposizione	20.368,61	81.474,43	41.201,38	989.340,30
		1	3	8	
			795.581,24	50.714,64	
C	IVA				
c.1	Iva su lavori	10,00 %	143.629,78	17.383,08	161.012,86
c.2	Iva su lavori in economia	22,00 %	3.841,19	8.711,41	12.552,60
c.3	Iva su imprevisti e accantonamento revisione prezzi	10,00 %	16.049,47		16.049,47
c.3.1	Iva su aff. lav. lattoneria	10,00 %	1.849,92		1.849,92
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti, ecc	22,00 %	440,00		440,00
c.5.1	Iva su spese tecniche prog prel-def	22,00 %	4.481,09	17.924,37	22.405,47

c.5.2	Iva su spese tecniche prog esec	22,00 %				5.314,17		5.314,17
c.5.3	Iva su spese tecniche inc. est.	22,00 %				25.092,82		25.092,82
c.6	Iva su ribasso (<i>indisponibile PNRR</i>)	10,00 %				41.903,57	5.071,46	46.975,03
c.7	Iva su ribasso fondi propri	22,00 %					87,21	87,21
Importo totale iva			4.481,09	17.924,37		238.120,92	22.454,54	8.798,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)			24.849,70	99.398,80		1.033.702,16	50.000,00	1.281.119,86
TOTALE COMPLESSIVO (A+D)			24.849,70	99.398,80		2.470.000,00	247.000,00	50.000,00
								2.891.248,51

- 5) di impegnare pertanto la somma di € 20.349,13 (IVA compresa) a favore della ditta LATTONERIA E COPERTURA D'AMICO srls alla prenotazione n. 157/2024 al capitolo 4779 del Peg 2024 finanziata con fondi PNRR;
- 6) di impegnare la somma di € 45,98 quale ribasso indisponibile per l'Ente alla medesima prenotazione n. 157/2024 al capitolo 4779 del Peg 2024;
- 7) di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno in corso;
- 8) di dare atto che il CIG è B3A1247BEB e il CUP è G99F18000540001;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. Cl. 06-06-02F.846.2/2019 (rif. Arch. 546);
- 10) di dare atto che i lavori in progetto ricadono nella fattispecie di cui al punto 127 - quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la quale prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% per le prestazioni dipendenti da contratti d'appalto aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art 31 della Legge n. 457 del 05/08/1978, come integrate dall'art 3 del Testo Unico dell'Edilizia n. 380 del 2001 (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica) a prescindere dalla tipologia dell'immobile oggetto del recupero (cfr. risoluzione n. 157 del 2001 e n. 10 del 2003 - Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate));
- 11) di dare atto che il Responsabile del Progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 12) di istituire l'Ufficio Direzione Lavori così composto:
Direttore dei Lavori: Ing. Candido Bertolani
CSE: Per.Ind. Stefano Nappa
Direttore operativo: Geom. Massimiliano Pellizzola
- 13) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL_45038592 rilasciato in data 09/08/2024 e valido fino al 17/12/2024 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena n. T 577753231 del 16/10/2024 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
- 14) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a 150.000,00;
- 15) di dare atto che il termine di esecuzione del contratto è di 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- 16) di dare atto che il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;
- 17) di dare atto che l'assicurazione RCT dell'impresa, adeguata per tipologia ed importo ai lavori da realizzare, sarà consegnata dalla ditta affidataria prima della stipulazione del

- contratto o, in caso di avvenuta consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, contestualmente alla consegna stessa al direttore dei lavori;
- 18) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
 - 19) di prevedere l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
 - 20) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto da imputarsi in detrazione sul primo pagamento utile;
 - 21) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
 - 22) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
 - 23) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - 24) di dare atto che sono state acquisite agli atti a prot. n. 36085/2024 le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del Rup e del Direttore Lavori;
 - 25) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
 - 26) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge;
 - 27) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
 - 28) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. contabilità straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Determinazione n. 1863 del 24/10/2024 pag. n. 10

VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)