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Determinazione numero 1421 del 03/07/2025

OGGETTO:  LAVORI  STRAORDINARI  PER  IL  RIPRISTINO  DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE 
PROVINCIALI  DELL'AREA  NORD  -  ANNO  2025  -  CUP  G47H22002770001. 
APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO,  MODALITA'  DI  AFFIDAMENTO  DEI 
LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC. 
CUP G47H22002770001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Al  termine  della  stagione  invernale  si  verifica  un  progressivo  deterioramento  delle 
pavimentazioni  sulle  strade  provinciali,  in  particolare  su  strade  con  forte  presenza  di  traffico 
pesante. In condizioni di strada bagnata, il transito dei veicoli (in particolar modo i mezzi pesanti, la 
cui percentuale, nei tratti in questione, supera in alcuni casi anche il 10%, a fronte di transiti medi  
annuali che superano, nella maggior parte dei casi, i 3,5 milioni di veicoli) determina la risalita di 
acqua e materiale fine dagli strati sottostanti (effetto pumping), causando il progressivo collasso 
della sovrastruttura ed il conseguente cedimento del piano viabile, con la relativa formazione di 
buche e avvallamenti longitudinali e trasversali nelle pavimentazioni.

A seguito di specifici sopralluoghi mirati a valutare lo stato manutentivo della rete viaria 
provinciale delle Area Nord, effettuati nei mesi di marzo e aprile dai Tecnici preposti dell’Unità 
Operativa Manutenzione Strade n. 1 del Servizio Viabilità, si è delineato un quadro di dissesto il cui  
ripristino comporterebbe un onere finanziario stimato pari a 13.228.495,90 Euro, come risulta dalla 
tabella che si riporta di seguito, in cui sono stati  evidenziati gli importi (al netto dell’IVA) che 
sarebbero necessari per il ripristino della  regolarità del transito veicolare sulle strade provinciali 
dell’Area Nord, il cui sviluppo complessivo ammonta a circa 346 chilometri. 

Si tenga presente, che il quadro rappresentato è stato formulato nell’ipotesi di attuazione di 
interventi  di  tipo  emergenziale  e  non tiene  conto  degli  interventi  di  risanamento  profondo che 
andrebbero attuati su alcuni archi stradali quali, ad esempio, la SP.413 “Romana Nord”, la “SP467 
di  Scandiano” e  la  SP.9 “Imperiale”.  Si tratta  infatti  di  ripristini  che andrebbero ad interessare 
l’intera sovrastruttura stradale con coinvolgimento degli strati di fondazione, compreso il piano di 
posa degli stessi; per tutti questi casi occorrerà procedere alla progettazione di specifici interventi 
mirati  al  rifacimento  completo  del  pacchetto  stradale  ovvero  al  consolidamento  dello  stesso 
mediante  opere  di  contenimento  (palancole,  tiranti,  etc.):  si  tratterà  pertanto  di  interventi  che 
comporteranno ulteriori oneri finanziari nell’ordine di milioni di euro.

L’Amministrazione ha messo a disposizione per il presente progetto le seguenti risorse:
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 €. 431.528,83 finanziati con fondi di cui al DM 141/2022 – codice intervento 01296.R1.MO 
annualità 2025;

 €. 999.062,28 finanziati con fondi avanzo dell’Ente;
 €. 360.937,72 finanziati con proventi da sanzioni Codice della Strada;

per un importo complessivo di €. 1.791.528,83.
E’ evidente  che  l’importo  complessivo  predetto  (€.  1.791.528,83)  risulta  notevolmente 

inferiore  rispetto  al  fabbisogno  stimato  dai  tecnici  dell’Area  Tecnica  –  Servizio  Viabilità  che, 
nell’anno 2025 per la sola Area Nord, è stimato in circa 13,2 milioni di euro (al netto di IVA ed altre 
somme a disposizione).

Le  somme  destinate  al  presente  progetto  per  la  manutenzione  straordinaria  delle  strade 
dell’Area Nord sono le seguenti, suddivise per fonti di finanziamento:

€ 431.528,83 DM 141/2022 (CAP 4763) – Annualità 2025
€ 999.062,28 Fondi avanzo dell’ente (CAP 4178/1)

€ 207.380,93 Proventi da sanzioni ex art. 142 CdS - Comune Fiorano Modenese - Anno 
2023 (CAP 4712)

€ 7.301,58 Proventi da sanzioni ex art. 142 CdS - Comune Sassuolo - Anni 2023-24 
(CAP 4712)

€ 85.053,69   Proventi da sanzioni ex art. 142 CdS - Unione Comuni del Sorbara - Anni 
2015-16-17-18-21-22-23 (CAP 4712)

€ 37.458,84   Proventi da sanzioni ex art. 142 CdS - Unione Comuni Area Nord - Avanzo 
2024 (CAP 4712)

€ 23.742,68   Proventi da sanzioni ex art. 142 CdS - Unione Comuni Terre d'Argine - 
Avanzo 2024 (CAP 4712)

€ 1.791.528,83 Totale

Complessivamente, pertanto, per l’annualità 2025 e per il presente progetto, sono disponibili 
€ 1.791.528,83 per l’Area Nord. Tale importo (depurato dalle somme destinate alle altre voci che 
compongono il quadro economico dell’opera), corrisponde a circa il 9% del fabbisogno stimato e, in 
quanto tale, è insufficiente a garantire il ripristino della regolarità dei piani viabili nella loro estesa 
complessiva.

Il presente progetto ha come obiettivo prioritario la riparazione emergenziale e puntuale del 
danno  presente  sulle  pavimentazioni  delle  strade  provinciali,  mediante  la  realizzazione  di 
risagomature e tappeti in conglomerato bituminoso, previa la fresatura del vecchio manto stradale 
su tratti saltuari delle strade aventi maggior traffico veicolare, dove è assolutamente necessario e 
compatibilmente con le risorse a disposizione. 

L’obbiettivo è di offrire il miglioramento delle condizioni di sicurezza al transito attraverso 
la manutenzione delle pavimentazioni stradali effettivamente più degradate.

La scelta degli interventi, individuati puntualmente nei tratti specifici emersi ed evidenziati 
nel corso dei sopraccitati sopralluoghi, a fronte delle scarse risorse complessive a disposizione, si 
basa sulle seguenti priorità, legate a:
- i volumi di traffico presente sulle singole Strade Provinciali;
- caratteristiche del tracciato;
- collegamenti con le principali arterie del territorio interprovinciale, regionale e nazionale;
- situazioni di particolare criticità dal punto di vista dell’inquinamento acustico all’interno dei centri 
abitati attraversati dalle strade provinciali.

La progettazione dei lavori in oggetto prevede:
- tratti in cui è prevista la fresatura della pavimentazione esistente, saltuariamente anche di ridotte 
superfici  e i  rifacimenti  con tappeti  e/o binder mediante l’impiego di conglomerato bituminoso 
chiuso;
-  tratti in cui è prevista la stesa di conglomerato bituminoso unicamente con risagome a tutta o a  



Determinazione n. 1421 del 03/07/2025 pag. n. 3

mezza sezione in conglomerato bituminoso, per il ripristino del piano viabile ammalorato.
Sulla scorta di dette risorse finanziarie, il Referente Tecnico di Area, coadiuvato dai suoi 

collaboratori,  ha  predisposto  la  progettazione  esecutiva  di  cui  all'oggetto,  in  base  alle  priorità 
valutate in occasione dei sopralluoghi sopra menzionati.

Il Servizio Viabilità - U.O. Manutenzione Strade n. 1, ha predisposto il progetto esecutivo 
per i “LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 
E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA – ANNO 
2025”  avente  CUP G47H22002770001,  assunto  agli  atti  con  prot.  n.  21767  del  20/06/2025, 
dell’importo complessivo di euro 1.791.528,83, di cui € 1.337.287,49 per lavori soggetti a ribasso 
d’asta,  €  27.709,17  per  oneri  della  sicurezza  non  ribassabili  ed  €  426.532,17  per  somme  a 
disposizione, così suddiviso:

a) Importo  esecuzione  lavorazioni  soggetto  a  ribasso 
(compresi 228.967,02 per costi manodopera (= 16,77%)

€ 1.337.287,49

b) Costi della sicurezza €      27.709,17
1) Totale appalto € 1.364.996,66
d) Somme a disposizione dell’Amministrazione: € 426.532,17

-Lavori  in  amministrazione  diretta  previsti  in  progetto  ed  esclusi 
dall’appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
-Rilievi,  accertamenti  e  indagini  da  eseguire  ai  diversi  livelli  di 
progettazione a cura della Stazione Appaltante;
-Rilievi,  accertamenti  e  indagini  da  eseguire  ai  diversi  livelli  di 
Progettazione a cura del progettista;
allacciamento  ai  pubblici  servizi  e  superamento  eventuali 
interferenze;
-Imprevisti secondo quanto precisato al comma 2;
-Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art. 60 e 120 
comma 1 lettera a) del Codice;
-Acquisizione aree o immobili, indennizzi;
-Spese tecniche relative alla  progettazione, alle attività preliminari, 
ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini 
della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza 
in  fase  di  progettazione,  alle  conferenze  di  servizi,  alla  direzione 
lavori,   al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, all’incentivo di cui all’art. 45 
del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale dipendente;
-Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla 
progettazione,  di  supporto  al  Rup  qualora  si  tratti  di  personale 
dipendente,  di  assicurazione  dei  progettisti  qualora  dipendenti 
dell’amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  2  comma  4  del  Codice, 
nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 
42 del Codice;
-Spese di cui all’art. 45 commi 6 e 7 del Codice;
-Eventuali spese per commissioni giudicatrici;
-Spese  per  prove  di  laboratorio,  accertamenti  e  verifiche  tecniche 
obbligatorie o specificatamente previste dal CSA, di cui all’art. 116 
comma  11  del  Codice,  nonché  per  l’eventuale  monitoraggio 
successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto;
-Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri 
eventuali collaudi specialistici;
-Spesa per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui 
all’art. 41, comma 4 del Codice;
-Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
-(nei casi in cui sono previste) Spese per le opere artistiche di cui alla 
Legge 20 luglio 19498, n. 717;
-IVA;

€ 68.250,54

€ 27.299,93

€ 30.000,00

€ 300.299,27
€        660,00
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-Eventuali altre imposte (contributo ANAC);
Arrotondamenti.

€          22,43

2) Totale progetto € 1.791.528,83

Visto l’importo del finanziamento, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno espresso in 
premessa, la Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, si  
riserva l’opzione per la possibilità di ulteriori lavori aventi la stessa natura contrattuale fino ad un 
massimo di € 2.562.004,01 nell’ipotesi in cui, una volta approvato il progetto, giungano ulteriori 
finanziamenti per la manutenzione dei tappeti stradali. 

L’importo  previsionale  è  descritto  nella  tavola  PE010-MODIFICA  CONTRATTUALE 
assunta agli atti con prot. n. 21767 del 20/06/2025.

Non essendo al momento prevedibile con precisione l’entità di un ulteriore finanziamento, 
tenuto  conto  dei  tagli  su  finanziamenti  già  definitivamente  programmati  e  associati  anche 
all’annualità in corso da parte del MIT, per i quali se ne prevede il reintegro, si presuppone un 
maggior importo lavori fino alla classifica IVbis della categoria OG3, come sotto riportato:

OPZIONE
LAVORI € 2.029.023,93
MANODOPERA  €    475.430,06
ONERI SICUREZZA €      57.550,02
IMPORTO TOTALE OPZIONE € 2.562.004,01

E’ previsto, inoltre, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 
del  quinto  dell’importo  del  contratto  (importo  massimo  stimato  €  272.999,33);  in  tal  caso, 
l’appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste e non 
potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L’importo stimato dei lavori,  comprensivo del quinto d’obbligo e dell’eventuale  opzione 
contrattuale, risulta essere, pertanto, pari ad € 4.200.000,00, IVA esclusa:   

Importo lavori a base di gara               €      1.364.996,66
Opzione art.120,co,1 lett.a)               €      2.562.004,01
Quinto d’obbligo art.120 co.9  €         272.999,33
Importo stimato dell’appalto               €      4.200.000,00

L’intervento è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2025-2027 (Allegato 
1 – scheda A) approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 91 del 16/12/2024 ed è identifica-
to dal seguente CUI 01375710363202300288.

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture al n. 11-15-03F1214 -Rif. Arch. n. 1099 ed è finanziata con risorse D.M. MIT 141/2022 – 
Codice intervento 01296.R1.MO (annualità 2025) e in parte con fondi avanzo dell’ente e proventi 
da sanzioni.

Il quadro economico suddiviso per finanziamenti è il seguente:

DM 141/2022
Annualità 2025

CAP 4763

FONDI 
AVANZO 

DELL’ENTE
CAP 4178/1

PROVENTI 
DA 

SANZIONI
CAP 4712

TOTALE

a) Importo esecuzione 
lavorazioni (base d’asta) 322.114,89   745.750,48   269.422,12   1.337.287,49   

b) Oneri per l’attuazione dei 6.674,36   15.452,27   5.582,54   27.709,17   
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piani di sicurezza
1) Totale appalto 328.789,25   761.202,75   275.004,66   1.364.996,66   

Contributo Autorità di 
Vigilanza - ANAC 158,98   368,05   132,97   660,00   

I.V.A. ed eventuali altre 
imposte 72.333,64   167.464,60   60.501,03   300.299,27   

Incentivi alle funzioni 
tecniche - Art. 45 D.Lgs. 
36/2023

6.575,78   15.224,06   5.500,09   27.299,93   

Prove di laboratorio e 
geologiche Iva compresa 7.226,15   16.729,78   6.044,07   30.000,00   

Imprevisti 16.439,63   38.060,53   13.750,38   68.250,54   
Arrotondamenti 5,40   12,51   4,52   22,43   

c) Totale Somme a 
disposizione 102.739,58   237.859,53   85.933,06   426.532,17   

2) Totale progetto 431.528,83   999.062,28   360.937,72   1.791.528,83   

La spesa complessiva dell’intervento di € 1.791.528,83 viene finanziata come segue:
- quanto ad € 431.528,83 con risorse di cui al D.M. 141/2022 annualità 2025 -  Codice 

intervento  01296.R1.MO,  al  capitolo  di  spesa  4763  “Interventi  per  programmi  
straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20  
- D.M. 141/22” del Peg 2025,

- quanto  ad  €  999.062,28  fondi  avanzo  dell’ente  al  capitolo  di  spesa  4178/1 
“Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia” del Peg 2025,

- quanto ad € 360.937,72 proventi da sanzioni al capitolo di spesa n. 4712 “Interventi di  
manutenzione da sanzioni su strade provinciali” del Peg 2025

Il cronoprogramma della spesa è il seguente:

Anno Importo
2025 1.791.528,83

Si dà atto che sono state effettuate la verifica del progetto (verbale prot. n. 21851 
del 20/06/2025) ai sensi dell’art. 42 Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, la valida-
zione (verbale prot. n. 21873 del 20/06/2025) ai sensi dell’art. 42 co. 4 - art. 44 
co.1 Allegato I.7 - del D.Lgs. 36/2023 e l’attestazione dello stato dei luoghi (ver-
bale  prot.  n.  21808 del  20/06/2025)  di  progetto,  come disposto dall’art.  41 
dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Il tempo per l’esecuzione di lavori è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi 
dalla data del verbale di consegna.

In caso di attivazione dell’opzione di cui all’art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, 
l’estensione massima del tempo contrattuale non potrà eccedere i 60 giorni naturali e consecutivi.

Il subappalto viene autorizzato dall’amministrazione, in presenza delle condizioni di legge, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 42 – capo 9 - del Capitolato Speciale d’Appalto, non è am-
messo e né autorizzabile il subappalto cosiddetto “a cascata”, tenuto conto della natura delle presta-
zioni e la necessità di ridurre le possibili interferenze  sul cantiere. 
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Per il presente appalto, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 
2023, n. 36, è previsto l’obbligo dei CAM  approvati con D.M. 5 agosto 2024, "pubblicato in G.U. 
Serie  Generale  n.  197 del  23-8-2024 ed  in  vigore  dal  21  dicembre  2024,  come descritti  nella 
relazione  allegata al progetto – TAV PE002-RELAZIONE CAM.

Nel rispetto di quanto sopra, si dà atto che il presente appalto, in ragione 
del suo valore stimato e in relazione all’ubicazione dei lavori in un luogo inido-
neo ad attrarre l’interesse di operatori esteri e alle caratteristiche tecniche 
dell’appalto, non presenta interesse transfrontaliero.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'inter-
vento non è articolabile in lotti funzionali,  né in lotti prestazionali, in quanto 
trattasi di lavorazioni tra loro interconnesse e da eseguirsi con omogeneità.

Ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richie-
dere la costituzione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell’art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, dopo la verifica dei re-
quisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante potrà procedere all’esecuzione 
anticipata del contratto.

Ai sensi dell’art.  23 comma 9 del regolamento per la disciplina dei contratti,  nel caso in 
mancato riscontro alle richieste di verifica inviate dalla Provincia, da parte degli organi deputati o di 
irregolare funzionamento delle  piattaforme certificate  o del FVOE o altra  modalità  prevista  per 
legge, decorsi ameno 30 giorni dall’avvio formale dei controlli, il RUP o il Responsabile di fase si 
riserva  la  facoltà  di  procedere  ugualmente  all’aggiudicazione  dell’appalto  e  alla  stipula  del 
contratto, salvo l’inserimento nello stesso di una clausola di risoluzione automatica del contratto, da 
applicarsi in caso di accertamento negativo successivo.

Si dà atto che , ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023,  il contratto collettivo nazionale e 
territoriale  applicabile  al  personale  dipendente  impiegato  nell’attività  oggetto  dell’appalto,  è  il 
CCNL addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini  in vigore per la provincia di Modena 
per  tutta  la  sua  durata  o  in  alternativa  il  CCNL di  lavoro  classificati  mediante  codice  unico 
alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018 considerati equivalenti, ai sensi dell’art. 3 comma 2 
allegato I.01 del D.lgs. 36/2023.

Poiché, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, prima dell’avvio delle procedure 
di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  la  stazione  appaltante  deve  obbligatoriamente  individuare 
nella determinazione a contrarre gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte, si stabilisce di ricorrere, quale modalità di scelta del contraente, 
ai sensi dell’art.  50 comma 1 lett. d) del suddetto decreto, alla procedura negoziata senza bando con 
invito di almeno dieci operatori economici  e con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art.  50,  comma 4,  del  D.Lgs  36/2023,  con  esclusione  automatica  delle 
offerte di cui all’art. 54 del citato decreto, con il “Metodo A” dell’Allegato II.2 
del medesimo decreto.
       Ai sensi dell’art. 17, comma 3, e dell’Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, i termini di conclu-
sione del procedimento sono fissati in tre mesi dalla data di inoltro della lettera invito.

Nel rispetto della legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 che ha istituito un 
contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) a carico della Stazione Appal-
tante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante selezione del 
contraente, la Provincia di Modena ha previsto nel proprio quadro economico del progetto il relati-
vo importo. Più precisamente,  ai sensi e per gli effetti della deliberazione dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione  n.  610  del  19/12/2023,  la  Stazione  Appaltante  della  Provincia  di  Modena,  per 
l’appalto in questione, è tenuta a versare a favore dell’ANAC un contributo pari ad €  660,00, calco-
lato sulla base del valore stimato dell’appalto a seguito di acquisizione del CIG identificante la pro-
cedura in argomento.
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Gli  incentivi  previsti  all’art.  45   e  nell’allegato  I.10  del  D.Lgs  36/2023  al  momento 
accantonati  e,  con  successivi  atti,  verranno  determinati  i  corrispettivi  lordi  da  assegnare  ai 
dipendenti aventi diritto.

Vista la Direttiva del Presidente della Provincia prot. n. 43110 dell’11/12/2024, che dispone 
le competenze dirigenziali  relativamente all’assunzione degli atti  di gara e il Piano esecutivo di 
Gestione  2025-2027,  approvato  con  Atto  del  Presidente  n.  3  del  13/01/2025,  nel  quale  sono 
attribuiti  ai  dirigenti  risorse  e  responsabilità  gestionali  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi 
strategici dell’Ente, si individua, quale Responsabile del procedimento della fase di affidamento, la 
Dirigente del Servizio Appalti  e Contratti  dell’Area Amministrativa della  Provincia  di Modena, 
Dott.ssa Barbara Bellentani. per la quale  non sussistono le condizioni di conflitto di interessi ex art. 
16 D.Lgs. 36/2023 e art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Si  dà,  pertanto,  atto  che  l’approvazione  dei  documenti  di  gara  e  lo  svolgimento  della 
procedura  negoziata  in  oggetto,   comprensiva  dell’espletamento  dei  controlli  di  legge  e 
dell’aggiudicazione dei lavori, è demandata al Servizio Appalti e Contratti – U.O. Grandi appalti  
dell’Area Amministrativa della Provincia di Modena, mentre le fasi successive, quali assunzione 
dell’impegno, stipula del contratto,  atti di liquidazione e rendicontazione della spesa, saranno di 
competenza del Servizio Viabilità dell’Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012, si dà 
atto  dell’insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del 
Responsabile Unico del Progetto.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità -Area Tecnica – della 
Provincia di Modena Dott. Luca Rossi.

Il presente provvedimento verrà  pubblicato sul profilo internet della Provincia di Modena 
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede, 

DETERMINA

1) di richiamare i contenuti esposti in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2) di approvare il progetto esecutivo “LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE 
PAVIMENTAZIONI  STRADALI  E  DELLE  RELATIVE  PERTINENZE  SULLE  STRADE 
PROVINCIALI DELL'AREA – ANNO 2025” avente CUP G47H22002770001, assunto agli 
atti con prot. n. 21767 del 20/06/2025, dell’importo complessivo di euro 1.791.528,83, di cui € 
1.337.287,49 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 27.709,17 per oneri della sicurezza non ri-
bassabili ed € 426.532,17 per somme a disposizione;

3) di dare atto che l’Amministrazione si  riserva la facoltà di  prevedere nei documenti  di  gara 
un’opzione  di  cui  all’art.  120 comma 1  lettera  a)  del  D.Lgs.  36/2023,    per  incrementare 
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l’importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati, nell’ipote-
si di ulteriore finanziamento, sino ad un importo massimo di € 2.562.004,01 comprensivo di 
oneri della sicurezza;

4) di dare atto che si prevede, inoltre, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario, di in-
serire nella documentazione di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 120, comma 9 del 
D.Lgs. n. 36/2023, la previsione del quinto d’obbligo per incrementare l’importo contrattuale 
per ulteriori attività aventi la stessa natura di quelli già affidati alle condizioni originariamente 
previste, fino ad un importo massimo di € 272.999,33;

5) di dare atto che, conseguentemente, l’importo stimato dei lavori ai sensi dell’art.14 del d.lgs. 
36/2023, comprensivo del quinto d’obbligo pari ad € 272.999,33 e dell’opzione contrattuale di 
€ 2.562.004,01, risulta essere pari ad € 4.200.000,00, IVA esclusa,   inferiore alla soglia comu-
nitaria fissata dal citato art.14 del D.lgs. 36/2023;

6) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03F1214 -Rif. Arch. n. 1099;

7) di dare atto che l’intervento per complessivi € 1.791.528,83, viene finanziato come segue:
-quanto ad € 431.528,83 con risorse di cui al D.M. 141/2022 annualità 2025 - Codice intervento 

01296.R1.MO,  al  capitolo  di  spesa  4763  “Interventi  per  programmi  straordinari  di  
manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22”  del 
Peg 2025,

-quanto ad € 999.062,28 fondi avanzo dell’ente al capitolo di spesa 4178/1 del Peg 2025,
-quanto ad € 360.937,72 proventi da sanzioni al capitolo di spesa n. 4712/2 del Peg 2025;

8) di prenotare la spesa di complessivi € 1.791.528,83 come segue: 
-€  431.528,83  al  capitolo  di  spesa  4763  “Interventi  per  programmi  straordinari  di  
manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22” 
del Peg 2025, da accertare al capitolo 2535 del Peg 2025;
-€ 999.062,28 fondi avanzo dell’Ente al capitolo di spesa 4178/1 “Risagomature, tappeti  
bituminosi e opere complementari - Provincia” del Peg 2025;
-€ 360.937,72 proventi da sanzioni al capitolo di spesa n. 4712 “Interventi di manutenzione  
da sanzioni su strade provinciali” del Peg 2025;

9) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente:

Anno Importo
2025 1.791.528,83

10) di  dare  atto  che  sono  state  effettuate:  verifica  del  progetto  (verbale  prot.  n.  21851  del 
20/06/2025) ai sensi dell’art.  42 Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, la validazione (verbale 
prot. n. 21873 del 20/06/2025) ai sensi dell’art. 42 co. 4 - art. 44 co.1 Allegato I.7 - del D.Lgs. 
36/2023 e l’attestazione dello stato dei luoghi (verbale prot. n. 21808 del 20/06/2025) di proget-
to, come disposto dall’art. 41 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;

11) di approvare, quale modalità di affidamento dei lavori in oggetto,  ai sensi dell’art.  50 comma 
1 lett. d) del suddetto decreto, la procedura negoziata senza bando con invito di almeno dieci 
operatori economici   e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50, comma 4, del 
D.Lgs 36/2023, con esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 54 del citato decreto, con 
il “Metodo A” dell’Allegato II.2 del medesimo decreto;

12) di dare atto che, per il presente appalto, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 
31 marzo 2023, n.  36,  è previsto l’obbligo  dei  CAM  approvati  con D.M. 5 agosto 2024, 
"pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024, 
come descritti nella relazione  allegata al progetto – TAV PE002 RELAZIONE CAM;

13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la 
costituzione della garanzia provvisoria;
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14) di dare atto, ai sensi dell’art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, che dopo la verifica dei requisiti 
dell’aggiudicatario la stazione appaltante potrà procedere all’esecuzione anticipata del contrat-
to;

15) di dare atto, che ai sensi dell’art. 23 comma 9 del regolamento per la disciplina dei contratti, nel 
caso in mancato riscontro alle richieste di verifica inviate dalla Provincia, da parte degli organi 
deputati o di irregolare funzionamento delle piattaforme certificate o del FVOE o altra modalità 
prevista  per  legge,  decorsi  ameno  30  giorni  dall’avvio  formale  dei  controlli,  il  RUP  o  il 
Responsabile  di  fase  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  ugualmente  all’aggiudicazione 
dell’appalto  e  alla  stipula  del  contratto,  salvo  l’inserimento  nello  stesso di  una clausola  di 
risoluzione automatica del contratto, da applicarsi in caso di accertamento negativo successivo;

16) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, e dell’Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, i termini  
di conclusione del procedimento sono fissati in tre mesi dalla data di inoltro della lettera invito;

17) di dare atto che il tempo per l’esecuzione di lavori è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data del verbale di consegna;

18) di dare atto che , ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023,  il contratto collettivo nazionale e 
territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto, è il 
CCNL addetti  delle  piccole  e  medie  industrie  edili  ed  affini  in  vigore  per  la  provincia  di 
Modena per tutta la sua durata o in alternativa  il CCNL di lavoro classificati mediante codice 
unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018 considerati equivalenti, ai sensi dell’art. 3 
comma 2 allegato I.01 del D.lgs. 36/2023;

19) di  dare  atto  che,  ai  sensi  per  gli  effetti  della  deliberazione  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione n. 610 del 19/12/2023, la Stazione Appaltante della Provincia di Modena, per 
l’appalto in questione, è tenuta a versare a favore dell’ANAC un contributo pari ad €  660,00,  
calcolato  sulla  base  del  valore  stimato  dell’appalto  a  seguito  di  acquisizione  del  CIG 
identificante la procedura in argomento;

20) di sub-impegnare, la somma di € 660,00, quale contributo a favore di ANAC, ai sensi dell’art. 1 
comma 65 e 67 della L. 266/09 come segue:

- € 158,98 alla prenotazione del cap. 4763 del PEG 2025;
- € 368,05 alla prenotazione del cap. 4178/1 del PEG 2025;
- € 132,97 alla prenotazione del cap. 4712 del PEG 2025;

21) di provvedere al pagamento della suddetta somma attenendosi alle nuove istruzioni operative 
pubblicate sul sito dell’ANAC al seguente indirizzo: http://anticorruzione.it;

22) di sub-impegnare la somma relativa agli incentivi, pari ad € 27.299,93,  ai sensi dell’art. 45 e 
dall’Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, come segue:

- € 6.575,78 alla prenotazione del cap. 4763 del PEG 2025;
- € 15.224,06 alla prenotazione del cap. 4178/1 del PEG 2025;
- € 5.500,09 alla prenotazione del cap. 4712 del PEG 2025;

23) di dare atto che, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs n.36 del 31/03/2023 il Responsabile Unico del 
Progetto, è il Dirigente del Servizio Viabilità dell’Area Tecnica della Provincia di Modena, 
Dott. Luca Rossi;

24) di dare atto che, ai sensi dell’art.15 del D.lgs. 36/2023, la Responsabile di procedimento per la 
fase di affidamento, è la Dirigente del Servizio Appalti e Contratti dell’Area Amministrativa 
della Provincia di Modena, Dott.ssa Barbara Bellentani;

25) di dare atto, ai sensi dell’art.  6 bis della legge 241/1990 e dall’art  1 c 9 lett.  e della legge 
190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
Responsabile Unico del Progetto;

26) di dare atto che, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, l’ufficio di direzione dei lavori in 
oggetto è così composto:
- Direttore dei Lavori e Collaudatore Tecnico: Ing. Massimo Grimaldi del Servizio Viabilità 

– Area Tecnica – della Provincia di Modena

http://anticorruzione.it/
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- Direttore operativo:  Geom. Sergio Dieci  del  Servizio  Viabilità  –  Area Tecnica  – della 
Provincia di Modena

- Ispettori  di  cantiere:  Valerio Antonelli,  Andrea Ruosi,  Gimmi De Marco,  del Servizio 
Viabilità – Area Tecnica – della Provincia di Modena;

27) di dare atto, inoltre,  ai sensi dell’art  90 del D.Lgs.n. 81/2008, che il coordinato-
re della sicurezza in fase di progettazione è individuato nella persona del 
Geom. Sergio Dieci, mentre il Coordinatore della sicurezza in fase di esecu-
zione è individuato nella persona del Geom. Pier Luigi Quarenghi, apparte-
nenti al Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;

28) di dare atto che tutti i documenti di gara sono resi disponibili sul sito http://intercenter.regio-
ne.emilia-romagna.it – sezione Bandi e avvisi e che tutte le informazioni e comunicazioni rela-
tive alla procedura di gara avverranno a mezzo del sistema SATER;

29) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti - Atti,  documenti  e collegamenti  riferiti  ad ogni singola  
procedura" ai  sensi  del  D.Lgs.n.  33/2013 e ss.mm.ii.  e  della  Delibera  A.N.AC n.601/2023 
(All.1);

30) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contabilità Straordinaria dell'Area Ammini-
strativa della Provincia di Modena per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa 
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fi-
nanziaria;

31) di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribu-
nale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 (trenta) giorni 
dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


