



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1693 del 05/08/2025

OGGETTO: PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C CUP G17B17000120002. LAVORI COMPLEMENTARI - SISTEMAZIONI ESTERNE CIG B7B158F44B. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC .

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

I lavori oggetto del presente appalto consistono nella realizzazione di lavorazioni accessorie e integrative alla nuova costruzione della Palazzina C dell'Istituto "L. Spallanzani", sede di Castelfranco Emilia (MO), ubicata in via Solimei, con particolare riferimento agli spazi esterni antistanti l'ingresso principale dell'edificio e agli impianti ad essi correlati, al fine di completare l'intervento in modo funzionale e coordinato con il contesto esistente.

Gli interventi da eseguirsi sono:

- realizzazione di un piazzale esterno pavimentato valorizzato dalla presenza di 4 aiuole
- ripristino della viabilità interna con asfalto nelle vicinanze della nuova Palazzina C
- realizzazione di impianto di illuminazione, sia sui fronti esterni del fabbricato che sul piazzale esterno
- predisposizione per impianto di irrigazione a servizio delle aiuole verdi a partire dal sistema di raccolta delle acque piovane
- realizzazione percorso tattile per l'orientamento di persone con disabilità visiva.

La previsione di spesa per i suddetti lavori è di € 167.990,00 come da quadro economico del progetto esecutivo assunto agli atti con prot. 23472 del 03/07/2025 e così suddiviso:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 24.127,33 per costi della manodopera)	€	147.538,81
ONERI DELLA SICUREZZA	€	2.418,42
TOTALE APPALTO	€	149.957,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 10%	€	14.995,72
Contributo Anac	€	35,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14

Arrotondamenti e imprevisti	€	2,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	18.032,77
IMPORTO COMPLESSIVO	€	167.990,00

La spesa complessiva di € 167.990,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 3290 "I.P.A. Spallanzani – Manutenzione straordinaria del P.E.G. 2025 finanziato con fondi FSC di cui alla Delibera di Giunta regionale 11/03/2019 n. 382 "Approvazione Piano regionale di edilizia scolastica avente ad oggetto Istruzioni Scolastiche Secondarie di 2° grado e assegnazione delle relative risorse FSC".

La spesa viene ricompresa nelle somme a disposizione del progetto ad oggetto PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C il cui quadro economico è stato da ultimo approvato con Determinazione n. 1593 del 24/07/2025.

Ai sensi del n. 127 quinquies e septies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai lavori in progetto si applica l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento trattandosi di opere complementari alla realizzazione della nuova scuola, trattasi quindi di urbanizzazione secondaria di cui all' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 come vigente.

VISTI:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- per l'appalto dei lavori in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento regionale digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 INTERCENT ER- SATER;

- i lavori devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01". 19)

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'Ing. Annalisa Vita Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;

- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili

separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VISTI:

- gli elaborati progettuali quale unico livello di progettazione, predisposto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, composto dai seguenti elaborati: elenco elaborati, relazione tecnico-illustrativa, relazione tecnica specialistica impianti elettrici e illuminazione esterna, relazione criteri ambientali minimi, piano di sicurezza e coordinamento, piano di manutenzione, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, quadro tecnico-economico, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma dei lavori, planimetria generale dell'area, planimetria sistemazioni esterne percorsi tattili per non vedenti, impianti elettrici e illuminazione esterna;

- la validazione del progetto, redatta dal Responsabile unico del Progetto (prot. 23477 del 03/07/2025) effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto;

Con lettera prot. n. 23550 del 04/07/2025 è stata richiesta via PEC un'offerta per i lavori in oggetto, da affidarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 c. 4 del D.lgs n. 36/2023 sull'importo a base d'appalto, ai seguenti operatori economici:

-C.B.M. SCAVI S.R.L. con sede in via Don Franchini 375, 41043 Formigine (MO), C.F. e P.IVA 03501440360

-ASFALTI ZANIBONI S.R.L. con sede in Via Napoli n. 14, 41034 Finale Emilia (MO), C.F. e P.IVA 01645130368

- FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788.

Entro il termine fissato alle ore 18 del 09/07/2025 sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: FERRISE S.R.L. (prot. n. 23814/2025) e ASFALTI ZANIBONI S.R.L. (prot. n. 23884/2025).

Il preventivo migliore è risultato quello presentato dall'operatore economico FERRISE S.R.L. che ha offerto un ribasso del 3,31% sull'importo a base di gara.

Si è provveduto successivamente a chiedere tramite l'apposita funzione Affidamento diretto con PI316409-25 pubblicata in data 11/07/2025 su piattaforma Sater di Intercent-ER la documentazione amministrativa e l'offerta economica al seguente operatore che ha presentato il miglior preventivo:

- FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788.

con scadenza alle ore 12:00 del 15/07/2025

Il suddetto operatore (offerta PI318301-25 del 12/07/2025) offre un ribasso percentuale del 3,31% e quindi un importo di € 142.655,28 (di cui € 24.127,33 per costo della manodopera invariato rispetto al capitolato) oltre a € 2.418,42 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 145.073,70) ed € 14.507,37 per IVA al 10%, per un totale di € 159.581,07.

Il quadro economico di assestamento dei lavori risulta pertanto il seguente:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 24.127,33 per costi della manodopera)	€	142.655,28
ONERI DELLA SICUREZZA	€	2.418,42
TOTALE LAVORI	€	145.073,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		



I.V.A. al 10%	€	14.507,37
Contributo Anac	€	35,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14
Ribasso d'asta IVA inclusa	€	5.371,89
Arrotondamenti e imprevisti	€	2,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	22.916,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€	167.990,00

Si dà atto che il quadro economico del progetto principale viene di conseguenza così aggiornato:

	<i>DM 13/2021 cap.4771 43,95%</i>	<i>Fondo 10% cap. 4771 5,20%</i>	<i>FSC cap.3290 50,85%</i>	<i>totale 1ªfase 100,00%</i>	<i>totale 2ªfase</i>	<i>totale</i>	
A Lavori							
a.1	OG1 - strutture - opere edili - iva 10%	368.755,49	43.665,07	426.685,36	839.105,92	293.163,86	1.132.269,78
a.2	OG11 - impianti - iva 10%	134.650,42	15.944,22	155.803,41	306.398,05	98.822,70	405.220,75
a.3	OG1 - manutenzione straordinaria impianti a rete e relativi ripristini - iva 22%	45.395,04	5.375,32	52.526,40	103.296,76	38.087,00	141.383,76
	Totale soggetto a ribasso d'asta	548.800,95	64.984,61	635.015,18	1.248.800,74	430.073,56	1.678.874,30
a.4	OG1 - oneri di sicurezza - iva 10%	24.135,29	2.857,91	27.926,84	54.920,04	28.304,35	83.224,39
	Totale oneri sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	24.135,29	2.857,91	27.926,84	54.920,04	28.304,35	83.224,39
	Totale lavori	572.936,24	67.842,52	662.942,02	1.303.720,78	458.377,91	1.762.098,69
B Somme a disposizione							
b.1	Lavori in economia (Iva 22%)	51.098,93	0,00	0,00	51.098,93	83.839,77	134.938,70
b.1.1	Fornitura aula a gradoni (Iva 22%)	0,00	0,00	50.331,36	50.331,36	0,00	50.331,36
b.1.2	Lavori complementari – sistemazioni esterne (Iva 10%)	0,00	0,00	145.073,70	145.073,70	0,00	145.073,70
b.2	Imprevisti e adeguamento prezzi (Iva 10%)	16.455,48	0,00	17.024,64	33.480,12	11.718,00	45.198,12
b.3.1	Spostamento contatore elettrico (Iva 22%) - anticipo oneri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
b.3.2	Spostamento antintrusione (Iva 22%)	1.079,06	0,00	0,00	1.079,06	0,00	1.079,06
b.3.3	Spostamento contatore elettrico (Iva 22%) - oneri	2.320,94	0,00	0,00	2.320,94	0,00	2.320,94
b.4	Nuovo contatore elettrico (Iva 22%) -	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
b.5	Spostamento contatore gas (Iva 22%) -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
b.6	Nuovo contatore gas (Iva 22%)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
b.7	Nuovo contatore idrico antincendio (Iva 22%)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
b.8	Sopralluogo Enel Energia (Iva 22%)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
b.9	Allacciamento fognario nulla osta (Iva 22%)	0,00	0,00	314,76	314,76	0,00	314,76
b.10	Allacciamento idrico nulla osta (Iva 22%)	0,00	0,00	136,64	136,64	0,00	136,64
b.11	Indagini geognostiche e sismiche (Iva 22%)	0,00	0,00	7.003,25	7.003,25	0,00	7.003,25
b.12	Indagini sulle fondazioni esistenti (Iva 22%)	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
b.13	Spese tecniche per relazione geologica e sismica (Oneri 4% + Iva 22%)	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00
b.14	Spese tecniche per verifica preliminare archeologico (Oneri 4% + Iva 22%)	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
b.15	Spese tecniche per assistenza scavi archeologico (Oneri 4% + Iva 22%)	0,00	0,00	805,30	805,30	0,00	805,30
b.16	Spese tecniche progetto esecutivo strutturale, impianti elettrici, clima acustico, antincendio (Oneri 4% + Iva 22%)	0,00	0,00	20.420,22	20.420,22	0,00	20.420,22



b.17	Spese tecniche progetto esecutivo integrazione (Oneri 4% + Iva 22%)	9.390,30	0,00	6.677,24	16.067,54	0,00	16.067,54
b.18	Spese tecniche progetto esecutivo integrazione (Oneri 4% + Iva 22%)	0,00	0,00	7.297,79	7.297,79	0,00	7.297,79
b.19	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE (Oneri 4% + Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.20	Spese tecniche Collaudo (Oneri 4% + Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.21	Spese tecniche Scia VVF - APE - Accata-rtamento (Oneri 4% + Iva 22%)	5.000,00	0,00	14.595,81	19.595,81	15.000,00	34.595,81
b.22	Spese tecniche supporto al RUP (Iva esen-te)	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
b.23	Spese tecniche supporto al RUP (Iva esen-te)	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
b.24	Spese per il deposito per la sismica (no Iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.25	Spese per oneri VVF (no IVA)	400,00	0,00	524,00	924,00	0,00	924,00
b.26	Spese per accertamenti di laboratorio art.111 DLgs 50/2016 (Iva 22%)	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
b.27	Incentivo (no Iva)	16.455,48	0,00	20.023,78	36.479,26	11.718,00	48.197,26
b.28	Spese ANAC (no Iva)	300,00	0,00	370,00	670,00	0,00	670,00
b.29	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (iva compresa)	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
b.30	RIBASSO PNRR INDISPONIBILE IVA COMPRESA	180.614,13	21.386,88	0,00	202.001,01	0,00	202.001,01
b.31	RIBASSO FSC IVA COMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.32	RIBASSO 2ªFASE IVA COMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.629,54	141.629,54
Totale		308.214,31	21.386,88	319.558,49	649.159,68	266.905,31	916.064,99
C IVA							
c.1	Iva su lavori (10%)	52.754,12	6.246,72	61.041,56	120.042,40	42.029,09	162.071,49
c.2	Iva su lavori di manutenzione straordinaria impianti a rete e relativi ripristini (22%)	9.986,91	1.182,57	11.555,81	22.725,29	8.379,14	31.104,43
c.3.1	Iva su forniture (22%)	11.241,76	0,00	11.072,90	22.314,66	18.444,75	40.759,41
c.3.2	Iva su lavori complementari – aree esterne (10%)	0,00	0,00	14.507,37	14.507,37	0,00	14.507,37
c.4	Iva su imprevisti (10%)	1.645,55	0,00	1.702,45	3.348,00	1.171,80	4.519,80
c.5	Iva su allacciamenti (22%)	4.840,00	0,00	121,31	4.961,31	0,00	4.961,31
c.6	Iva su indagini, prove, accertamenti per la progettazione (22%)	1.100,00	0,00	2.838,72	3.938,72	660,00	4.598,72
c.7	Iva ed oneri su spese tecniche (4% + 22%)	3.868,11	0,00	14.659,37	18.527,48	4.032,00	22.559,48
Totale		85.436,45	7.429,29	117.499,49	210.365,23	74.716,78	285.082,01
D	TOTALE	966.587,00	96.658,70	1.100.000,00	2.163.245,70	800.000,00	2.963.245,70

Si dà atto che relativamente allo stesso operatore economico FERRISE S.R.L. sono stati acquisiti sulla suddetta piattaforma, in allegato all'offerta PI318301-25 del 12/07/2025 e successive integrazioni PI324926-25 e PI327255-25 del 17/07/2025:

1. il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto, mentre per quanto il possesso dei requisiti speciali si dà atto che l'impresa ha svolto lavori analoghi per un importo adeguato al presente appalto e possiede adeguata attrezzatura;
2. autodichiarazione relativa a Titolare effettivo, Dichiarazione sostitutiva assenza conflitto di interessi, Dichiarazione rispetto principi DNSH e Dichiarazione relativa agli obblighi assunzionali PNRR;
3. modello per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10

4. è stata consultata la White List della Prefettura di Cosenza alla quale l'operatore economico ha presentato domanda d'iscrizione in data 11/01/2025.

Si dà atto che l'impresa risulta in possesso di attestazione SOA (cat. OG3 cl. IV-bis) e pertanto è esonerato dagli adempimenti previsti in materia di c.d. patente a punti nei cantieri.

La ditta ha dichiarato nel modello di autodichiarazione MA) di applicare al personale impiegato nell'appalto il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro indicato dalla stazione appaltante cioè F018 CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

I controlli sui requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 da parte dell'U.O. Contratti sono terminati regolarmente in data 28/07/2025 come da comunicazione prot. 26455 del 28/07/2025.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INPS_45730791 del 07/05/2025 valido fino al 04/09/2025; non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Cosenza documento n T 613826453 del 29/07/2025 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui risultano annotazioni a suo carico ritenute non ostative per il presente affidamento.

DATO ATTO

- della invarianza del costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'affidatario rispetto a quello di capitolato;

- della invarianza del contratto collettivo applicato dall'operatore in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024;

- che è stato acquisito il CIG B7B158F44B su piattaforma Sater sia ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- che ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs. n. 36/2023;

-la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;

-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito «in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 167.990,00 assunto agli atti con prot. 23472 del 03/07/2025 dando altresì atto che la spesa è finanziata con fondi FSC;
- 2) di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER (PI316409-25 pubblicata in data 11/07/2025) di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023;
- 3) di affidare i **LAVORI COMPLEMENTARI – SISTEMAZIONI ESTERNE** relativamente al progetto **PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - LOTTO 1: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C** all'impresa FERRISE S.R.L. con sede in Via Vallone n.116, San Giovanni In Fiore (CS), C.F. e P.IVA 02831900788 che ha dichiarato di applicare ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 3,31% e quindi per un importo di € 142.655,28 (di cui € 24.127,33 per costo della manodopera invariato rispetto al capitolato) oltre a € 2.418,42 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 145.073,70) ed € 14.507,37 per IVA al 10%, per un totale di € 159.581,07;
- 4) di dare atto che il nuovo quadro economico post affidamento dei lavori dell'importo complessivo di € 167.990,00 risulta così suddiviso:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 24.127,33 per costi della manodopera)	€	142.655,28
ONERI DELLA SICUREZZA	€	2.418,42
TOTALE LAVORI	€	145.073,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. al 10%	€	14.507,37
Contributo Anac	€	35,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.999,14
Ribasso d'asta IVA inclusa	€	5.371,89
Arrotondamenti e imprevisti	€	2,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	22.916,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€	167.990,00

- 5) di dare atto che il quadro economico aggiornato del progetto principale viene rideterminato come specificato in premessa;
- 6) di impegnare alla prenotazione 121/2025 del capitolo 3290 "IPA Spallanzani Manutenzione straordinaria" del Peg 2025 le seguenti somme:
 - la somma complessiva di € 159.581,07 a favore della ditta aggiudicataria FERRISE SRL C.F. e P.IVA 02831900788
 - la somma di € 2.999,14 per incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023
 - la somma di € 35,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – id appalto interno 5586a806-8fa8-4836-8fa7-46a7690d8a0d attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it);
- 7) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:
 - l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto
 - la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs n. 36/2023;
- 8) di dare atto che il codice CIG è B7B158F44B ed il CUP è G17B17000120002;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F815 (rif. Arch. 253);
- 10) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INPS_45730791 del 07/05/2025 valido fino al 04/09/2025; non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Cosenza documento n T 613826453 del 29/07/2025 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui risultano annotazioni a suo carico ritenute non ostative per il presente affidamento;
- 11) di dare atto che l'operatore economico ha fatto pervenire su piattaforma Sater il modello di autodichiarazione (mod. M.A.) attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto;
- 12) di dare atto che l'impresa FERRISE S.R.L. non è tenuta agli adempimenti previsti dalla normativa sulla c.d. patente a punti nei cantieri in quanto in possesso di attestazione Soa in cat. OG3 cl. IV-bis;
- 13) di dare atto che l'impresa risulta ha presentato domanda d'iscrizione alla c.d. white list della Prefettura di Cosenza in data 11/01/2025 nei settori Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, Noli a freddi macchinari, Noli a caldo;
- 14) di dare atto che l'impresa ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell'appalto il contratto collettivo nazionale di lavoro F018 CCNL per gli addetti delle piccole e medie

- industrie edili ed affini – settore edilizia, e di impegnarsi a garantire le medesime tutele normative ed economiche ai lavoratori in subappalto ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 2 bis e 5 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024;
- 15) di dare atto che la presente aggiudicazione è altresì efficace in quanto in data 28/07/2025 sono regolarmente terminati i controlli generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/23 su FVOE di Anac;
 - 16) di dare atto che l'operatore economico affidatario dei lavori ha dichiarato, trattandosi di lavori nell'ambito di un progetto finanziato anche con fondi PNRR, di conoscere e accettare le clausole previste dall'art. 47 del D.L. 77/21 per la parte applicabile al presente affidamento, dichiarandosi disponibile a consegnare i documenti e a rilasciare le dichiarazioni che si renderanno necessari a richiesta della stazione appaltante;
 - 17) di dare atto che l'operatore economico affidatario ha reso:
 - la dichiarazione relativa agli obblighi assunzionali
 - la dichiarazione sostitutiva di insussistenza di conflitto di interesse
 - l'attestazione relativa al principio DNSH
 - la dichiarazione relativa al titolare effettivo
 - 18) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
 - 19) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28 del vigente regolamento sui contratti dell'ente;
 - 20) di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in gg 45 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - 21) di dare atto che le modalità di pagamento sono disciplinate dall'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto;
 - 22) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
 - 23) di prevedere l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
 - 24) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - 25) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
 - 26) di dare atto che l'ufficio di progettazione risulta così composto:
 - Progettista: Ing. Lucia Evandri
 - Progettista imp. elettrici: Per. Ind. Lorenzo Della Casa
 - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: geom. Massimiliano Pellizzola;
 - 27) di dare atto che il gruppo Direzione Lavori è così composto:
 - Direttore dei Lavori Ing. Lucia Evandri

- Direttore operativo impianti elettrici Per. Ind. Lorenzo Della Casa
 - Ispettore di cantiere geom. Serafino Avenoso
 - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione geom. Massimiliano Pellizzola;
- 28) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 29) di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 30) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- 31) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 32) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dell'appaltatore, del Rup e del direttore dei lavori;
- 33) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- 34) di dare atto che la presente Determinazione viene firmata dall'ing. Daniele Gaudio, dirigente del Servizio pianificazione urbanistica, scolastica e trasporti giusta delega prot. 27235 del 01/08/2025.
- 35) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge;
- 36) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 37) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE
(In sostituzione di VITA ANNALISA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)