



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Geologico

Determinazione numero 1251 del 23/09/2020

**OGGETTO: SP324 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DI VALLE E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DAL KM 44+150 AL KM 44+280 IN LOCALITA' RONCOSCAGLIA IN COMUNE DI SESTOLA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (IMPORTO A BASE DI APPALTO EURO 150.895,34) AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 8447588226 CUP: G21B20000150001).
CUP G21B20000150001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Servizio Manutenzione opere pubbliche della Provincia di Modena ha tra i propri compiti istituzionali la Manutenzione ordinaria/straordinaria delle strade provinciale e degli edifici scolastici sedi di istituti di istruzione superiore di secondo grado e che l'interesse pubblico sotteso a tale competenza è quello di preservare e mantenere il patrimonio demaniale e indisponibile dell'ente.

Il progetto in oggetto, riguarda i lavori per la messa in sicurezza di un tratto della Strada Provinciale n. 324 "del passo delle Radici", classificata ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" come strada di cat. C con prevalente ambito extraurbano, ed è riconducibile per le attuali dimensioni alla sottoclassificazione di cat. C2.

Fra le progressive km 44+150 e 44+280 a valle della Strada Provinciale n. 324, in località Roncoscaglia nell'ambito del territorio comunale di Sestola sono presenti muri di sostegno realizzati in varie tipologie, alcuni in bozze di pietrame che presentano vistose spacciate e rigonfiamenti, e altri in cemento armato con condizioni di stabilità migliori; è presente inoltre un tratto fra due murature sprovvisto di opera di sostegno, presentando solamente una scarpata molto acclive, che in occasione delle particolari condizioni meteorologiche del mese di novembre 2019 è stata coinvolta da un movimento franoso che ha lambito il ciglio della corsia di marcia.

Attualmente la Provincia di Modena, grazie ad un finanziamento della Protezione Civile, ha stanziato risorse economiche per un intervento che prevede l'edificazione di un muro di sostegno nella parte mancante, il consolidamento dei muri in bozze e il rifacimento della parte sommitale dei muri in cemento armato con l'installazione di una nuova barriera guard-rail in sostituzione di quella esistente che non presenta un'altezza idonea alla propria funzione.

Il Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche, ha predisposto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, dell'importo complessivo di Euro 200.000,00.

Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori è stato posto agli atti con Prot. 27605 del 15/09/2020 e riporta in seguente quadro economico:

A) LAVORI:		
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€uro	150.895,34
Oneri per la sicurezza	€uro	7.614,40
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	143.280,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Imprevisti	€uro	7.128,83
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	2.414,33
Acquisizione di aree o immobili e spese di trascrizione	€uro	2.000,00
Spese per indagini geognostiche	€uro	3.364,53
Spese per accertamenti di laboratorio	€uro	1.000,00
IVA al 22%	€uro	33.196,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	49.104,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	200.000,00

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 02/07/2020 Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile - Secondo stralcio. (codice intervento 16458) pubblicato sul BUR in data 03/07/2020.

La spesa trova copertura finanziaria come evidenziato al punto 14) del dispositivo.

L'ipotesi di cronoprogramma della spesa, che sarà approvato con successivo atto, è il seguente:

ANNO	IMPORTO
2020	€ 3.364,53
2021	€ 196.635,47
2022	/
TOTALE	€. 200.000,00

L'importo sopracitato trova corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, che si accerta come segue:

Capitolo	Descrizione	Importo
2004	Contributo Regione dipartimento protezione civile"	200.000,00

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.901 Rif. Arch. 356.

Le opere previste dal progetto di cui all'oggetto interessano terreni di proprietà privata.

La citata ordinanza OCDPC 622/2019, nell'ambito della quale il presente intervento è stato ammesso a finanziamento dal richiamato DPRER 135/2020, prevede che:

- gli interventi di cui alla stessa, sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
- i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

- i Commissari delegati ed i soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga, tra l'altro, alle seguenti disposizioni normative: D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; tutte le leggi e disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla suddetta ordinanza.

Per le motivazioni in precedenza esplicitate, si procede all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di cui all'oggetto in deroga alle norme del D.P.R. 327/2001 ed alla LR 37/2002, si provvederà successivamente all'eventuale adozione ed esecuzione dei decreti di occupazione preordinata all'esproprio – aventi ad oggetto i terreni di proprietà privata interessati dalla realizzazione dei lavori - che si rendessero necessari ed infine, sulla base delle precise risultanze dei rilievi topografici che verranno eseguiti e dell'approvazione del frazionamento catastale, si procederà all'emanazione dei decreti d'esproprio e, ove non precedentemente eseguita, all'immissione della Provincia di Modena, soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, nel possesso degli immobili espropriati.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art. 23 del Dlgs 18 Aprile 2016 n. 50, procedendo solamente alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsto per il livello di progettazione omesso.

Al fine di un tempestivo superamento degli eventi calamitosi e di permettere l'immediato avvio della realizzazione degli interventi, nonché il rispetto delle tempistiche di cui al punto 2.3 del predetto Piano che prevede dalla data di pubblicazione sul BUR, 90 giorni per l'affidamento dei lavori e di 18 mesi per l'ultimazione degli interventi pena la revoca del finanziamento programmato, si procede avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 3 comma 3 dell'OCDPC n. 622/2019 fra cui l'affidamento diretto previa richiesta di almeno tre preventivi con aggiudicazione del prezzo più basso (minor prezzo) mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi.

Gli operatori economici da consultare sono stati selezionati dall'Elenco degli operatori economici della Provincia di Modena, istituito con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, tra quelli in possesso dell'iscrizione alle White List delle competenti Prefetture, come disposto dall'art. 3 comma 5 della OCDPC n. 622/2019.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della suddetta ordinanza si è provveduto, in deroga agli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, richiedendo con nota prot. 27838 del 16/09/2020 tramite pec di presentare un'offerta da far pervenire a stesso mezzo entro le ore 12:00 del 22/09/2020 ai seguenti operatori economici:

1. CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369;
2. G.S.P. S.r.l. con sede in via G. Graziosi n. 660 – San Cesario sul Panaro (MO) P.IVA 02196990366;
3. ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Ponticello n. 154 – Montese (MO) P.IVA 02378870360;

Entro il termine previsto sono pervenute n. 3 offerte:

1. CROVETTI DANTE S.r.l., ribasso offerto del -3,60% (pec prot. 28289 del 21/09/2020);
2. G.S.P. S.r.l., ribasso offerto del -3,06% (pec prot. 28358 del 22/09/2020);
3. ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., ribasso offerto del -3,45% (pec prot. 28285 del 21/09/2020);

L'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 3,60% e quindi per un importo di € 138.122,83 oltre € 7.614,40 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 145.737,23), € 32.062,19 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 177.799,42.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta essere così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	143.280,94	
A dedurre ribasso contrattuale del -3,60%	€uro	<u>-5.158,11</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	138.122,83	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	7.614,40	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		145.737,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Imprevisti	€uro	7.128,83	
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	2.414,33	
Acquisizione di aree o immobili e spese di trascrizione	€uro	2.000,00	
Spese per indagini geognostiche	€uro	3.364,53	
Spese per accertamenti di laboratorio	€uro	1.000,00	
IVA al 22%	€uro	32.062,19	
Economie da ribasso di gara	€uro	6.292,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		54.262,77

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		200.000,00
---------------------------------------	-------------	--	-------------------

Lo stesso operatore economico ha fatto pervenire il modello di autodichiarazione unitamente all'offerta (Prot. 28289 del 21/09/2020) attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto per l'esecuzione dei lavori di categoria e classifica adeguata ai lavori che si intendono eseguire.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito di DURC regolare rilasciato in data 04/07/2020 assunto agli atti con prot. 28479 del 22/09/2020 e valido fino al 01/11/2020 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale CCIAA di Modena del 22/09/2020 assunta agli atti con prot. n. 28482 del 22/09/2020.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs 50/2016, come indicato nell'art. 42 del capitolato speciale d'appalto.

Il Responsabile del Procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è il dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area LL.PP.

Il Responsabile del Procedimento espropriativo è il dott. Matteo Rossi, Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà

prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato “S.P. 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DI VALLE E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DAL KM 44+150 AL KM 44+280 IN LOCALITA' RONCOSCAGLIA IN COMUNE DI SESTOLA” assunto agli atti con prot. 27605 del 15/09/2020 per un importo complessivo di Euro 200.000,00 suddiviso come in premessa e tutti gli allegati allo stesso, compreso il capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari ecc. facenti parte integrante del progetto stesso posto a base d'appalto;
- 2) di dare atto che gli elaborati progettuali, di seguito elencati, tutti firmati dal progettista costituiscono l'“originale” del progetto:
 1. RELAZIONE GENERALE
 2. RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA
 3. COROGRAFIA
 4. PLANIMETRIA CTR
 5. PLANIMETRIA CATASTALE
 6. RELAZIONE DI CALCOLO
 7. RELAZIONE SUI MATERIALI
 8. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
 9. PLANIMETRIA E PROSPETTO
 10. SEZIONE TIPO E DETTAGLI COSTRUTTIVI
 11. PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA GUARD-RAIL
 12. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
 13. ELENCO DEI PREZZI UNITARI
 14. CRONOPROGRAMMA
 15. SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
 16. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 17. PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO
 18. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 19. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- 3) di approvare il piano particellare d'esproprio quale elaborato di progetto;
- 4) di dichiarare e di dare atto che, ai sensi dell'OCDPC 622/2019, il progetto di cui all'oggetto risulta urgente, indifferibile e di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Sestola;
- 5) di ricorrere, ove risultasse necessario a seguito dei rilievi da eseguirsi a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, alla procedura espropriativa nei confronti degli attuali proprietari e loro aventi causa, a qualsiasi titolo, per l'acquisizione dei diritti necessari alla realizzazione dei lavori in oggetto;
- 6) di dare atto che, per le motivazioni che configurano la necessità di procedere con la massima urgenza, esplicitate in premessa e sulla scorta di quanto previsto dalla citata OCDPC 622/2019, si procede all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di cui all'oggetto in deroga alle norme del D.P.R. 327/2001 ed alla L.R. 37/2002, si provvederà successivamente all'eventuale adozione ed esecuzione dei decreti di occupazione preordinata all'esproprio – aventi ad oggetto i terreni di proprietà privata interessati dalla realizzazione dei lavori - che

si rendessero necessari ed infine, sulla base delle precise risultanze dei rilievi topografici che verranno eseguiti e dell'approvazione del frazionamento catastale, si procederà all'emanazione dei decreti d'esproprio e, ove non precedentemente eseguita, all'immissione della Provincia di Modena, soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, nel possesso degli immobili espropriati;

- 7) di nominare ed incaricare fin d'ora i tecnici autorizzati ad eseguire l'immissione nel possesso dei terreni necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto, a redigere il relativo verbale, nonché a redigere il verbale di stato di consistenza, nelle persone dei Sigg.:
- dott. Matteo Rossi, nato a Modena il 12/10/1972, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
 - dott. Antonio Gatti, nato a Modena il 20/06/1970, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
 - geom. Lorenzo Lorenzi, nato a Modena il 15/09/1966, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
 - ing. Diego Cavicchioli, nato a Modena il 27/05/1992, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
- 8) di invitare i suddetti incaricati ad individuare, nel rispetto delle esigenze progettuali e realizzative dell'intervento di cui all'oggetto, il giorno e l'ora in cui verrà effettuato il sopralluogo agli immobili interessati da esproprio, al fine dell'immissione della Provincia di Modena nel materiale possesso dei medesimi, con contestuale redazione del verbale di immissione in possesso e del verbale di stato di consistenza;
- 9) di dare atto che il codice identificativo di gara CIG è il n. 8447588226 e il codice CUP è il n. G21B20000150001;
- 10) di dare atto che l'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F901 (Rif. Arch. 356);
- 11) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 200.000,00 è finanziata con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 02/07/2020 Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile - Secondo stralcio. (*codice intervento 16458*) pubblicato sul BUR in data 03/07/2020 ed è prevista nel PEG 2020;
- 12) di dare atto che l'ipotesi di cronoprogramma della spesa, che sarà approvato con successivo atto, è il seguente:

ANNO	IMPORTO
2020	€ 3.364,53
2021	€ 196.635,47
2022	/
TOTALE	€ 200.000,00

- 13) di dare atto che l'importo sopracitato trova corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, che si accerta come segue:

Capitolo	Descrizione	Importo
2004	“Contributo Regione dipartimento protezione civile”	200.000,00

- 14) di dare atto che la spesa di Euro 200.000,00 trova copertura finanziaria come segue:

- quanto a €. 3.364,53 impegnati e spesi nel 2020 per indagini geognostiche, geofisiche e prove geotecniche di laboratorio al cap. 3608 “Indagini per progettazioni” (imp 64/20 – prenot. 417/20) del P.E.G. 2020 ;
 - quanto a €. 196.635,47 con prenotazione al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del peg. 2020;
- 15) di approvare, richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, le operazioni di gara informale esperita tramite pec in data 22/09/2020 in deroga all'art. 40 del Dlgs 50/2016 per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;
 - 16) di aggiudicare, pertanto, i lavori predetti all’impresa CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369 per un importo contrattuale netto di € 145.737,23 di cui € 138.122,83 per lavori ed € 7.614,40 per oneri di sicurezza;
 - 17) di dare atto che il tempo contrattuale per dare finiti i lavori è di centoventi giorni;
 - 18) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 come indicato all'art. 42 del capitolato speciale d'appalto;
 - 19) di dare atto che seconda in graduatoria risulta essere l’impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Ponticello n. 154 – Montese (MO) P.IVA 02378870360;
 - 20) di dare atto che l’efficacia dell’atto è subordinata all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 con le modalità di cui all’art. 43 del medesimo decreto, da effettuarsi anche tramite sistema AVCPASS predisposto dall'A.N.AC;
 - 21) di dare atto che l'impresa risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito DURC regolare rilasciato in data 04/07/2020 assunto agli atti con prot. 28479 del 22/09/2020 e valido fino al 01/11/2020 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale CCIAA di Modena del 22/09/2020 assunta agli atti con prot. n. 28482 del 22/09/2020 e in data 22/09/2020 è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
 - 22) di dare atto che l'impresa CROVETTI DANTE S.r.l. è iscritta presso la white list della Prefettura di Modena con aggiornamento in corso;
 - 23) di impegnare, la spesa complessiva per i lavori in oggetto di € 177.799,42 di cui € 145.737,23 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 32.062,19 per IVA al 22%, all’interno della succitata prenotazione al capitolo n. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del P.E.G. 2020;
 - 24) di mantenere prenotata la somma di € 2.414,33 per incentivi di cui all'art. 113 del Dlg 50/2016;
 - 25) di dare atto che le economie da ribasso di gara ammontano ad euro 6.292,89 iva compresa;
 - 26) di approvare il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di € 200.000,00;
 - 27) di dare atto che in base al disposto dell’art. 31 del Dlgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è il Dirigente del Servizio Lavori speciali OO.PP. dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena dott. Luca Rossi;
 - 28) di dare atto che il Responsabile del Procedimento Espropriativo è il dott. Matteo Rossi, Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia di Modena;
 - 29) di dare atto che il progettista generale dell’opera è stato individuato nella persona del geom. Lorenzo Lorenzi, istruttore direttivo della Provincia di Modena;
 - 30) di dare atto che ai sensi dell’art. 101 del Dlgs n. 50/2016 l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
 - direttore dei lavori geom. Lorenzo Lorenzi dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
 - direttore operativo con funzione di direttore delle opera geotecniche geologo Antonio Gatti dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;

- ispettore di cantiere ing. Diego Cavicchioli dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
- 31) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del Dlgs n. 81/2008, non si provvede nella presente fase alla nomina del Coordinatore per la progettazione in quanto non ne ricorrono i presupposti; si procederà alla nomina del Coordinatore per l'esecuzione nel caso in cui durante la fase esecutiva si verificassero le condizioni previste nel decreto di cui sopra;
 - 32) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - 33) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Sestola al fine dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)