



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti

Determinazione numero 123 del 28/01/2022

OGGETTO: LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C - LAVORI € 3.583.681,51) (LOTTO 1) E TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B - LAVORI € 1.763.027,34) (LOTTO 2). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, VERBALE DI VERIFICA CONGRUITA' DELL'OFFERTA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA..

CUP G84E21000430001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1871 del 03/12/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo a "**LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)**", per l'importo complessivo di € 4.500.000,00, di cui € 3.509.148,90 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 905.326,07), € 74.532,61 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 478.301,55 per somme a disposizione;

Con la medesima determinazione dirigenziale la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo a "**LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)**", per l'importo complessivo di € 2.200.000,00, di cui € 1.720.650,07 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 446.599,18), € 42.377,27 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 224.006,46 per somme a disposizione;

Al fine di accelerare le tempistiche di affidamento e garantire una migliore gestione della fase di esecuzione dell'opera, si stabiliva di procedere all'affidamento dei due stralci con unica gara suddivisa in due lotti funzionali, facendo riferimento al valore stimato complessivo di entrambi gli stralci ammontante ad € 5.346.708,85;

Con la medesima determinazione n. 1871 del 03/12/2021 sopra citata, si stabiliva, pertanto, di ricorrere per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e l'art. 51 del DL 31 maggio 2021 n.77, convertito nella legge 108/2021, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, alla procedura negoziata senza bando, previa selezione, del numero minimo di legge di operatori economici da invitare, dall'elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.

36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara si è espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI375727-21) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);

Sono state invitate alla procedura negoziata (lettera invito prot. n. 39825 del 06/12/2021) le seguenti n. 21 (ventuno) imprese:

	RAGIONE SOCIALE	SEDE	P.TA IVA
1	AEC COSTRUZIONI SRL	VIALE MARCELLO FINZI 597 -41100 -MODENA	01412220368
2	ALFA IMPIANTI SRL	S.S. 101 KM 22,245 S.N.C. -73044 -GALATONE (LE)	02665960759
3	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI SOC. COOP.	VIA CARLO MARX 101 -41012 -CARPI (MO)	00154410369
4	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	VIA MALAVOLTI 33 -41122 -MODENA (MO)	00916510365
5	CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP.	VIA PITAGORA 435 -47521 -CESENA (FC)	00604300400
6	CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.	VIA GIOVANNI PAPINI 18 -40128 -BOLOGNA (BO)	03539261200
7	CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP	VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 -40132 -BOLOGNA (BO)	03530851207
8	CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	VIA SAN LEONARDO 17 -43122 -PARMA (PR)	07751331005
9	CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONS. PA	VIA GIARDINI 1305 - FRAZ. BAGGIOVARA -41126 -MODENA (MO)	03126320369
10	COSBETON SRL	VIA FILIPPO CIVININI 85 -00197 -ROMA (RM)	00940471006
11	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	VIA A. GRANDI 39 -41033 -CONCORDIA S/S (MO)	00154950364
12	CREA.MI SRL	VIA TUNISIA 38 -20124 -MILANO (MI)	08287360963
13	EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 40 -64046 -MONTORIO AL VOMANO (TE)	00228000675
14	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA	VIA PORTOGALLO 60 -41122 -MODENA (MO)	01029050364
15	INFRASTRUTTURE M&B SRL	VIA GIUSEPPE TACCIOLI 6 -20161 -MILANO (MI)	10836260967
16	ING. FERRARI SPA	VIA MONS. GIUSEPPE PISTONI 40 -41123 -MODENA (MO)	01457800363
17	LATTANZI SRL	VIA VASANELLO 29 -00189 -ROMA (RM)	05363631002
18	MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	VIA DEI MILLE 24 -40121 -BOLOGNA (BO)	02799780362
19	RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	VIA SERRA 12/D -40012 -CALDERARA DI RENO (BO)	03624881201
20	TECNICA RESTAURI SRL	VIA CALUCCI 29 - FRAZ. MESTRE -30174 -VENEZIA (VE)	03835830260

21	ZINI ELIO SRL	VIA GUIDO RENI 2/2 -40100 -BOLOGNA (BO)	01543211203
----	---------------	---	-------------

Nella lettera invito sopra richiamata si era specificato che, ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 entrambi i lotti sarebbero stati aggiudicati al medesimo offerente avendo a riferimento gli stessi prezzi e, pertanto, l'operatore economico doveva presentare offerta per entrambi i lotti con il medesimo ribasso;

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 13,00 del giorno 23/12/2021, sono pervenute sulla Piattaforma Sater n. 3 (tre) offerte dalle seguenti imprese:

	Ragione sociale concorrente	P. IVA	Rif. Registro di Sistema
1	EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL	00228000675	PI393385-21
2	CME SOC. COOP.	00916510365	PI393978-21
3	AEC COSTRUZIONI SRL	01412220368	PI394094-21

Il giorno 23/12/2021 si è svolta la prima seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 42137) con ammissione di tutte le offerte pervenute.

In data 27/12/2021, con Atto dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Modena n. 2073 del 27/12/2021, è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da:

- Geom. Marco Cuoghi – Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica di Sassuolo - Gestioni Patrimoniali S.r.l. , società in House del Comune di Sassuolo (MO), con funzione di Presidente
- Arch. Giuseppe Mucci – Funzionario tecnico con mansioni di ingegnere/Architetto con funzione di Componente
- Geom. Roberta Bottoni del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena, con funzione di Componente;

Alla medesima data, il Rup, dopo aver invitato il Presidente della Commissione giudicatrice Geom. Marco Cuoghi, Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. , società in House del Comune di Sassuolo (MO), in collegamento da remoto, a sbloccare a Sistema le buste tecniche, ha provveduto ad effettuare il controllo della regolarità documentale, al termine della quale, sono state ammesse tutte e tre le imprese concorrenti alla fase successiva della gara, consistente nella valutazione delle offerte tecniche, da parte della Commissione giudicatrice.

In data 28/12/2021, si è tenuta la seconda seduta riservata di gara per la valutazione delle offerte tecniche con assegnazione dei punteggi tecnici.

In data 29/12/2021, si è svolta la terza seduta pubblica virtuale di gara, durante la quale si è data lettura dei punteggi risultanti dalle valutazioni delle offerte tecniche dichiarandole tutte ammesse alla fase successiva di gara. Di seguito si è provveduto allo sblocco e apertura delle offerte economiche.

La graduatoria finale è risultata, pertanto, la seguente:

LOTTO 1 – SECONDO STRALCIO:

Concorrente	Stato offerta	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale	Ribasso %	Ribasso
CME SOC. COOP. Esecutrice S.A.CO.GEN. S.R.L.	1	90,00	10,00	100,00	3,89	136.505,89
AEC COSTRUZIONI S.R.L.	2	58,73	2,57	61,30	1,00	35.091,49
EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.	3	30,89	7,74	38,63	3,01	105.625,38

LOTTO 2 – TERZO STRALCIO:

Concorrente	Stato offerta	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale	Ribasso %	Ribasso
CME SOC. COOP. Esecutrice S.A.CO.GEN. S.R.L.	1	90,00	10,00	100,00	3,89	66.933,29
AEC COSTRUZIONI S.R.L.	2	36,98	2,57	39,55	1,00	17.206,5
EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.	3	30,89	7,74	38,63	3,01	51.791,57

Poiché l'impresa prima in graduatoria C.M.E. SOC. COOP. non ha inserito i giustificativi delle offerte relative ai due lotti all'interno della Piattaforma SATER ed essendo l'offerta, ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, sospetta di anomalia, si è dato corso al sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta (comunicazioni del 29/12/2021 PI398515-21 per il Lotto 1 e PI398553-21 per il Lotto 2) fissando come termine perentorio per la presentazione dei giustificativi, il 3 gennaio 2022 alle ore 12,00.

Nei termini stabiliti, l'impresa C.M.E. SOC. COOP, ha provveduto a presentare la documentazione richiesta (risposta PI000301-22 per il Lotto 1 e PI000310-22 per il Lotto 2, del 03/01/2022), che tuttavia non risultata esaustiva.

In data 10/01/2022, si è pertanto inoltrata un'ulteriore richiesta di documentazione aggiuntiva (comunicazione SATER PI-003686-22) con scadenza al 17/01/2022 ore 12,00, alla quale CME SOC. COOP. ha risposto nei termini con comunicazione PI009821-22.

In data 18/01/2022 (pec prot. n. 1509), si è inoltre chiesta conferma, alla suddetta impresa, di quanto dichiarato in fase di offerta in relazione all'elemento "A", essendovi discordanza rispetto a quanto indicato nell'ultima documentazione integrativa presentata in data 17/01/2022. A tale richiesta, CME SOC. COOP. ha risposto con pec prot. n. 1758 del 20/01/2022.

In data 20/01/2022 il Rup coadiuvato dalla Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione conclusiva di tutta la documentazione presentata dall'impresa CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. disponendone ad esito l'esclusione per le motivazioni riportate nel verbale di verifica della congruità dell'offerta prot. n. 2006 del 21/01/2022.

Il Rup, ha proposto conseguentemente lo scorrimento della graduatoria di gara e di aggiudicare i lavori relativi ai due lotti alla concorrente seconda in graduatoria, non sospetta di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Viale Marcello Finzi 597 -41122 - Modena - CF e P.ta IVA 01412220368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,00% corrispondenti a:

- € 3.474.057,41 oltre € 74.532,61 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 3.548.590,02**) ed € 354.859,00 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 3.903.449,02, per il **2° Stralcio (Lotto 1)**;

- € 1.703.443,57 oltre € 42.377,27 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 1.745.820,84**) ed € 174.582,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.920.402,92, per il **3° Stralcio (Lotto 2)**;

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

Quadro Tecnico Economico post-gara								
	Fondo Enti Locali		LOTTO2	LOTTO1			TOTALE	
			POST-GARA	POST-GARA			POST-GARA	
	MIT 2019	Entr. Pr.	Mutui BEI 2019	DM 62/2021	Entr. Pr.	Totale		
	G89F18000920001	G89F18000920001	G89F18000920001	G84E21000430001	G84E21000430001	G84E21000430001		
A	Importo totale dei lavori a corpo			52,00%	15,00%	67,00%	82,00%	
	Strutture (OG1)	0,00	0,00	538.091,15	724.705,77	192.643,31	917.349,08	1.455.440,22
	Opere edili (OG1)	0,00	0,00	257.287,58	450.953,28	119.873,66	570.826,94	828.114,52
	Tamponamenti vetriati (OS6)	0,00	0,00	136.071,12	325.444,77	86.510,63	411.955,40	548.026,53

	Tamponamenti a secco (OS7)	0,00	0,00	203.713,97	301.764,06	80.215,76	381.979,82	585.693,79
	Impianti idrici ed antincendio (OS3)	0,00	0,00	65.978,04	91.430,99	24.304,44	115.735,44	181.713,47
	Impianti riscaldamento (OS28)	0,00	0,00	132.829,94	283.445,91	75.346,38	358.792,29	491.622,23
	Impianti elettrici (OS30)	0,00	0,00	150.806,00	398.922,58	106.042,71	504.965,29	655.771,29
	Aree esterne (OG1)	0,00	0,00	218.665,77	167.838,00	44.615,16	212.453,16	431.118,93
a.1	Importo lavori soggetti a ribasso	0,00	0,00	1.703.443,57	2.744.505,35	729.552,06	3.474.057,41	5.177.500,98
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	0,00	0,00	42.377,27	58.880,76	15.651,85	74.532,61	116.909,88
	Importo totale dei lavori	0,00	0,00	1.745.820,84	2.803.386,12	745.203,90	3.548.590,02	5.294.410,86
B	Somme a disposizione dell'amministrazione							
b.1.1	Lavori in economia (Iva 22%)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
b.2.3	Imprevisti (Iva 10%)	0,00	0,00	28.287,29	49.439,46	14.315,30	63.754,76	92.042,05
b.2.6	Accantonamento revisione prezzi (Iva 10%)	0,00	0,00	17.630,27	27.813,65	8.023,17	35.836,82	53.467,09
b.2.1.1	Indagini geognostiche (Iva 22%)	10.295,67	2.573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869,59
b.2.1.2	Indagini archeologiche (Iva 22%)	9.286,00	2.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,50
b.2.1.3	Indagini ulteriori per la redazione del progetto (Iva 22%)	17.535,93	4.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.919,91
b.2.2	Allacciamenti (Iva 22%)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
b.2.7.1	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	19.770,29	4.942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.712,87
b.2.7.2	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo integrazione (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	8.984,04	2.246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,06
b.2.7.3	Spese tecniche per la redazione della Valsat (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	25.958,40	0,00	25.958,40	25.958,40
b.2.7.4	Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	24.674,20	38.657,53	0,00	38.657,53	63.331,73
b.2.7.5	Spese tecniche verifica progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2.7.6	Spese tecniche per DL e CSE (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	76.114,04	84.364,80	70.169,77	154.534,57	230.648,61
b.2.7.7	Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	20.992,22	28.662,40	13.958,17	42.620,57	63.612,80
b.9	Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)	0,00	0,00	1.500,00	800,00	200,00	1.000,00	2.500,00
b.2.9.1	Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%)	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	12.000,00
b.2.9.2	Spese per accertamenti di laboratorio per il collaudo (Iva 22%)	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	12.000,00
b.2.8	Incentivo (Iva 0%)	0,00	0,00	28.208,44	45.297,73	12.041,17	57.338,90	85.547,34
b.5	Spese ANAC (Iva 0%)	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	1.200,00
b.4	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
	Importo totale delle somme a disposizione	65.871,94	16.467,98	224.006,47	332.593,97	145.707,58	478.301,55	784.647,94
C	IVA							
c.1	Iva su lavori (10%)	0,00	0,00	174.582,08	280.338,61	74.520,39	354.859,00	529.441,09
c.2	Iva su lavori in economia (22%)	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.600,00

c.3	Iva su imprevisti (10%)	0,00	0,00	4.591,76	7.725,31	2.233,85	9.959,16	14.550,91
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	8.165,87	2.041,47	1.980,00	3.080,00	5.720,00	8.800,00	20.987,34
c.5	Iva su spese tecniche (22%)	6.325,95	1.581,49	26.791,70	39.081,49	18.508,15	57.589,64	92.288,78
	Importo totale iva	14.491,83	3.622,96	211.245,54	333.525,41	100.982,38	434.507,80	663.868,12
	RIBASSO DI GARA			18.927,15	€ 30.494,51	€ 8.106,13	€ 38.600,64	€ 57.527,79
D	TOTALE	80.363,76	20.090,94	2.200.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	6.800.454,70

La spesa complessiva di euro **6.800.454,70** per il 2° Stralcio e per il 3° Stralcio, trova la seguente copertura finanziaria:

- **LOTTO 1**, euro 4.500.000,00, al capitolo 4779/0 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021), per euro 3.500.000,00 e al capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria”) per euro 1.000.000,00 finanziato con entrate proprie dell’Ente;
- **LOTTO 2**, euro 2.200.000,00 al capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” finanziati con MUTUI BEI 2018-2020 annualità 2019 (Decreto MIUR n. 175 del 10/03/2020 e Decreto MIUR n. 28 del 09/06/2020 di differimento termini aggiudicazione);
- **Progettazione e indagini**, al capitolo 3267 “Incarichi e spese tecniche per progettazioni istituzioni scolastiche” per euro 80.363,76 finanziati dal “Fondo per la progettazione degli enti locali” Decreto MIT n. 14665/2019 e per euro 20.090,94 finanziato con entrate proprie dell’Ente.

Il Cronoprogramma della spesa è il seguente:

Esercizio	Lotto 1 (DM62)	Lotto 1 (E.Pr.)	Lotto 2 (BEI 2019)	Progettazione e indagini
Fino al 2021	24.582,76	0,00	30.817,28	73.712,41
2022	2.081.210,39	631.198,80	912.139,96	26.742,29
2023	1.394.206,85	368.801,20	1.257.042,76	0,00
totale	3.500.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00	100.454,70

Si dà atto che, come specificato nell’articolato dei Decreti di assegnazione “Le economie di gara non restano nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie”;

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L’Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell’Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare i verbali delle sedute pubbliche virtuali di gara del 23/12/2021 - prot. n. 42137, del 27/12/2021 – prot. n. 42365 e del 29/12/2021 – prot. 42868 nonché la relativa graduatoria di gara;
- 2) di approvare il verbale di verifica di congruità dell'offerta prot. n. 2006/2022 e conseguentemente l'esclusione dalla procedura di gara del concorrente CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. con sede in Via Malavolti 33 – 41122 Modena – CF e P.ta IVA 00916510365, per le motivazioni riportate nel predetto verbale che qui si richiamano integralmente.
- 3) di aggiudicare i lavori dei due lotti in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali sopra richiamato per relationem, all'impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 - Modena (MO) - CF e P.ta IVA 01412220368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,00% corrispondenti a:
 - € 3.474.057,41 oltre € 74.532,61 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 3.548.590,02**) ed € 354.859,00 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 3.903.449,02, per il **2° Stralcio (Lotto 1)**;
 - € 1.703.443,57 oltre € 42.377,27 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 1.745.820,84**) ed € 174.582,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.920.402,92, per il **3° Stralcio (Lotto 2)**;
- 4) di dare atto che l'efficacia della presente determinazione è subordinata al risultato dei controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria, attivati in data 24/01/2022;
- 5) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;
- 6) di dare atto che i due lotti sono codificati nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue: “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)” al n. 06-06-02F955 (rif. Arch. n. 486) e “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)” al n. 06-06-02F955.1 (rif. Arch. n. 487);
- 7) di dare atto che i codici identificativi di gara C.I.G. sono: per il 2° Stralcio (Lotto 1) il 901160862C e per il 3° Stralcio (Lotto 2) il n. 901164765B;
- 8) di dare atto che il CUP per il 2° Stralcio (Lotto 1) è G84E21000430001, mentre per il 3° Stralcio (Lotto 2) è G89F18000920001;
- 9) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
- 10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica

della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;

- 11) di dare atto che i progettisti risultano essere: Ing. Matteo Lucarelli, Geom. Marco Bazzurri, Ing. Michele Magrini Alunno, Ing. Francesco Vitali, Arch. Diego Giubilei, Arch. Eugenia Cecchetti, Ing. Emanuele Marcheggiani, Geol. Giorgio Piagnani, della società di ingegneria EXUP srl con sede in Umbertide (PG);
- 12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori relativi al 2° e 3° Stralcio in oggetto, risulta così composto: Direttore dei lavori: Arch. Paola Vincenzi del Servizio Edilizia; gli ulteriori componenti dell'ufficio di direzione lavori verranno individuati prima dell'inizio dei lavori;
- 13) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la progettazione dei lavori di entrambi gli stralci è stato individuato nella persona del Geom. Marco Bazzurri della Società di ingegneria EXUP Srl, mentre il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori verrà individuato, con apposito atto, prima dell'inizio dei lavori;
- 14) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 570 (cinquecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, per il 2° Stralcio (Lotto 1) e in 390 (trecentonovanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, per il 3° Stralcio (Lotto 2);
- 15) di dare atto che la somma complessiva di € 6.800.454,70 rientra nelle prenotazioni effettuate con determinazione n. 1871 del 03/12/2021, nonché con le determinazioni ivi citate relative all'affidamento dei servizi di progettazione ed indagini, e trova copertura finanziaria come segue:
 - quanto a € 4.500.000,00 (2° Stralcio), per euro 3.500.000,00 al capitolo 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64" del Peg 2022 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62/2021), e per euro 1.000.000,00 al capitolo 572 "Liceo scientifico Formigginì di Sassuolo manutenzione straordinaria" finanziati con entrate proprie;
 - quanto a € 2.300.454,70 (3° stralcio), per euro 2.200.000,00 al capitolo 572 "Liceo scientifico Formigginì di Sassuolo manutenzione straordinaria" finanziato dai MUTI BEI 2018-2020 annualità 2019 (Decreto MIUR n. 175 del 10/03/2020 e Decreto MIUR n. 28 del 09/06/2020 di differimento termini aggiudicazione), e quanto a € 100.454,70 al capitolo "Incarichi e spese tecniche per progettazioni istituzioni scolastiche" (di cui, per euro 80.363,76 finanziati dal "Fondo per la progettazione degli enti locali" Decreto MIT 14665/2019 e per euro 20.090,94 finanziato con entrate proprie dell'Ente).
- 16) di sub-impegnare alla suddetta ditta aggiudicataria la spesa per complessivi € 5.823.851,94 come segue:
 - per il 2° Stralcio (Lotto 1) € 3.083.724,73 al cap 4779 del Peg 2022 ed € 819.724,29 al cap 572 del PEG 2022;
 - per il 3° stralcio (Lotto 2) quanto a € 1.920.402,92 al capitolo 572 del PEG 2022;
- 17) dato atto che, come specificato nell'articolato dei Decreti di assegnazione "Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie", di sub-impegnare le economie di gara come segue:
 - per il 2° Stralcio (Lotto 1) € 30.494,51 al cap 4779 del Peg 2022 (Finanziamento DM 62/2021);
 - per il 3° stralcio (Lotto 2) quanto a € 18.927,15 al capitolo 572 del PEG 2022 (Finanziamento Mutui BEI 2019);
- 18) di dare atto che il Cronoprogramma di spesa è il seguente:

Esercizio	Lotto 1 (DM62)	Lotto 1 (E.Pr.)	Lotto 2 (BEI 2019)	Progettazione e indagini
-----------	-----------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------

Fino al 2021	24.582,76	0,00	30.817,28	73.712,41
2022	2.081.210,39	631.198,80	912.139,96	26.742,29
2023	1.394.206,85	368.801,20	1.257.042,76	0,00
totale	3.500.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00	100.454,70

- 19) di dare atto che, in fase di erogazione di eventuali anticipazioni, saranno utilizzati gli importi oggetto di finanziamento esterno all'Ente;
- 20) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
- 21) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
- 22) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 23) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010;
- 24) di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)