



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi speciali

**Determinazione numero 2284 del 23/12/2022**

**OGGETTO: LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROVE DI CARICO SULLE STRUTTURE PUNTO 9.2 DEL DM 17/01/2018. LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 95662249C5) - LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001- CIG 956627430A). AFFIDAMENTO DITTA TECNOCONTROLLI SRL. CUP G84E21000430001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Dato atto che con Determinazione n. 1871 del 03/12/2021 sono stati approvati: il progetto esecutivo relativo a “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)”, per l’importo complessivo di € 4.500.000,00 ed il progetto esecutivo relativo a “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)”, per l’importo complessivo di € 2.200.000,00

Con Determinazione n° 123 del 28/01/2022 venivano aggiudicati i lavori di entrambi i LOTTI all’impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena (MO) - CF e P.IVA 01412220368. I lavori di entrambi i lotti sono iniziati contestualmente in data 6 giugno 2022, come risulta dai verbali di consegna dei lavori (prot. 380-6.7.1 e prot. 381-6.7.1 del 06/06/2022).

L’importo complessivo dell’intervento pari ad € 6.800.454,70 è finanziato come segue:

- 1) Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019) per € 2.200.000,00 – “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” - CUP G89F18000920001
- 2) Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - “finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - CUP G84E21000430001
- 3) entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00 - CUP G84E21000430001
- 4) “Fondo per la progettazione degli enti locali” e successivo Decreto di ammissione n. 14665 del 14 novembre 2019 per € 80.363,76 a carico MIT e per € 20.090,94 a carico Ente - CUP G89F18000920001

Si dà atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 e Decreto MIUR 175 del 10/03/2020 ); l’intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il

principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

Dato atto che l'appalto in oggetto prevede la realizzazione di strutture in calcestruzzo armato ed occorre procedere, secondo il disposto del punto 9.2 del Capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, ad eseguire prove di carico sulle strutture ai fini del collaudo statico;

Si ritiene di eseguire sui nuovi impalcati strutturali in corso di realizzazione nr. 3 (tre) prove complessive (nel numero di due prove per il Lotto 1 ed una prova per il Lotto 2) mediante l'esecuzione di prove di carico statiche su porzione di impalcato con l'impiego di serbatoio flessibile o vasca in tela plastificata, secondo quanto prescritto al punto 9.2 delle suddette NTC (DM 17/01/2018), a cura di un laboratorio certificato, autorizzato dal Ministero I.M.S. ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/2001

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 111 comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016 *“gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico”*

L'importo delle prove suddette è stato quantificato in € 6.300,00 oltre iva 22% per complessivi € 7.686,00, di cui:

- € 4.150,00 oltre € 913,00 per iva 22% = 5.063,00 relativi al Lotto 1 - secondo stralcio – CUP G84E21000430001 - CIG 95662249C5
- € 2.150,00 oltre € 473,00 per iva 22% = 2.623,00 relativi al Lotto 2 – terzo stralcio – CUP G89F18000920001 - CIG. 956627430A

Tale importo rientra tra le fattispecie di cui all'art. 111 comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016 e trova copertura finanziaria come segue:

- per € 3.937,89 iva 22% compresa – Lotto 1 - alla prenot. 163/2022 (DM 62/2021) capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP G84E21000430001
- per € 1.125,11 iva 22% compresa - Lotto 1 - alla prenot. 532/2022 (Entr. Pr. Avanzo) capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” - CUP G84E21000430001
- per € 2.623,00 iva 22% compresa – Lotto 2 - alla prenot. n. 161/2022 (Mutui Bei 2019) capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP G89F18000920001

Dato atto che con Determinazione n. 1447 del 12/08/2022 è stato affidato il “servizio di prove di laboratorio per controlli di accettazione sui materiali ai sensi del DM 17/01/2018 e s.m.i LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO e LOTTO 2 - TERZO STRALCIO” alla ditta TECNOCONTROLLI S.R.L. con sede in Via Marzocchi 27 Calderara di Reno P.IVA IT02279781203 per l'importo contrattuale di € 10.241,64, oltre a € per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 12.494,80

Dato atto pertanto che:

- la ditta sopraccitata TECNOCONTROLLI S.R.L. risulta di comprovata affidabilità e qualificata per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, che possa pertanto procedere con la necessaria celerità; nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016
- risulta conveniente per l'amministrazione rivolgersi al medesimo operatore economico che risulta altresì qualificato ed autorizzato ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/2001 presso il Ministero delle Infrastrutture

Richiamato il Decreto legge 16 Luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in legge n.120/2020 e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021 n.77 “Governance del Piano di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in Legge n.108/2021 il quale all'art. 1 “ Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia” comma 2 lett.a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici.

Premesso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016, dal 18 Ottobre 2018 l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dovrà avvenire utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ritenuto di applicare al presente affidamento diretto - ai sensi del l'art.1 comma 3 del D.L. n.76/2020 - la procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione a contrattare possa essere unica, ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/19 comprendendo gli elementi specificati nella disposizione normativa citata.

Si è provveduto pertanto a richiedere un semplice preventivo di spesa all'operatore economico TECNOCONTROLLI S.R.L. con sede in Via Marzocchi 27 Calderara di Reno P.IVA IT02279781203 che ha trasmesso il preventivo assunto agli atti con prot. n. 44252 del 23/12/2022 per l'importo di € 5.040,00 oltre iva 22%. L'impresa ha inoltre indicato all'interno dell'offerta economica sopra richiamata un ulteriore sconto pari ad € 44,10 a fronte della mancata presentazione della garanzia definitiva e pertanto l'importo di aggiudicazione risulta essere pari a € 4.995,90 oltre €. 1.099,10 per iva 22% , per un totale complessivo di € 6.095,00

La spesa complessiva di € 6.095,00 per il 2° Stralcio e per il 3° Stralcio, trova la seguente copertura finanziaria:

SECONDO STRALCIO- LOTTO 1- PBM 486 - CUP G84E21000430001 CIG 95662249C5 per € 4.014,96

- per € 3.122,75 iva 22% compresa – Lotto 1 - alla prenot. 163/2022 (DM 62/2021) capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU -
- per € 892,21 iva 22% compresa - Lotto 1 - alla prenot. 532/2022 (Entr. Pr. Avanzo) capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria“

TERZO STRALCIO - LOTTO 2 -PBM 486 - CUP G89F18000920001 CIG 956627430A per € 2.080,04

- per € 2.080,04 iva 22% compresa – Lotto 2 - alla prenot. n. 161/2022 (Mutui Bei 2019) capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria“ - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Il ribasso indisponibile, relativo esclusivamente ai finanziamenti Mutui Bei 2019/ Unione europea – Next Generation EU, risulta essere di € 1.358,10 e viene imputato:

- SECONDO STRALCIO- LOTTO 1- PBM 486 - CUP G84E21000430001
  - per € 815,14 iva 22% compresa – Lotto 1 - alla prenot. 163/2022 (DM 62/2021) capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU
- TERZO STRALCIO - LOTTO 2 -PBM 486 - CUP G89F18000920001
  - per € 542,96 iva 22% compresa – Lotto 2 - alla prenot. n. 161/2022 (Mutui Bei 2019) capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria“ - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU



In virtù di quanto sopra esposto il quadro economico post-affidamento dei lavori principali viene rideterminato come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO								
		PBM 367		PBM 487	PBM 486			
		PROGETTAZIONI ED INDAGINI		TERZO STRALCIO	SECONDO STRALCIO			
		Fondo Enti Locali		LOTTO2	LOTTO1			TOTALE
				0,328358209	0,52238806	0,149253731	0,671641791	
		MIT 2019	Entr. Pr.	Mutui BEI 2019	DM 62/2021	Entr. Pr.	Totale	
		G89F18000920001			G84E21000430001			
<b>A</b>	<b>Importo totale dei lavori a corpo</b>			33,00%	52,00%	15,00%	67,00%	100,00%
	Strutture (OG1)	0	0	538.091,15	724.705,77	192.643,31	917.349,08	1.455.440,23
	Opere edili (OG1)	0	0	257.287,58	450.953,28	119.873,66	570.826,94	828.114,52
	Tamponamenti vetrati (OS6)	0	0	136.071,12	325.444,77	86.510,63	411.955,40	548.026,52
	Tamponamenti a secco (OS7)	0	0	203.713,97	301.764,06	80.215,76	381.979,82	585.693,79
	Impianti idrici ed antincendio (OS3)	0	0	65.978,04	91.430,99	24.304,44	115.735,43	181.713,47
	Impianti riscaldamento (OS28)	0	0	132.829,94	283.445,91	75.346,38	358.792,29	491.622,23
	Impianti elettrici (OS30)	0	0	150.806,00	398.922,58	106.042,71	504.965,29	655.771,29
	Aree esterne (OG1)	0	0	218.665,77	167.838,00	44.615,16	212.453,16	431.118,93
a.1	<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.703.443,57</b>	<b>2.744.505,36</b>	<b>729.552,05</b>	<b>3.474.057,41</b>	<b>5.177.500,98</b>
a.3	<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.377,27</b>	<b>58.880,76</b>	<b>15.651,85</b>	<b>74.532,61</b>	<b>116.909,88</b>
	<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.745.820,84</b>	<b>2.803.386,12</b>	<b>745.203,90</b>	<b>3.548.590,02</b>	<b>5.294.410,86</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>							
b.1	Lavori in economia (Iva 22%)	0	0	0	0	95.506,84	95.506,84	95.506,84
b.2.1	Imprevisti (Iva 10%)	0	0	54.280,08	35.773,68	0	35.773,68	90.053,76
b.2.2	Adeguamento prezzi 1°SAL iva compresa (AEC)	0	0	25.841,75	31.283,41	0	31.283,41	57.125,16
b.3.1	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini geognostiche (Iva 22%)	10.295,67	2.573,92	0	0	0	0,00	12.869,59
b.3.2	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini archeologiche (Iva 22%)	9.286,00	2.321,50	0	0	0	0,00	11.607,50
b.3.3	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini ulteriori per la redazione del progetto (Iva 22%) affidate	17.535,93	4.383,98	0	0	0	0,00	21.919,91
b.4.1	Allacciamenti (Iva 22%) - (A2A)	0	0	0,00	13.184,67	3.767,05	16.951,72	16.951,72
b.4.2	Allacciamenti ulteriori (Iva 22%)	0	0	5.000,00	2.615,33	432,95	3.048,28	8.048,28
b.4.3	Accertamenti di laboratorio sui materiali - (TECNOCONTROLLI)	0	0	3.716,86	5.064,01	1.460,77	6.524,78	10.241,64
b.4.4	Accertamenti di laboratorio sui materiali - (TECNOCONTROLLI)	0	0	0,00	0,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00
b.4.5	Accertamenti - prove di carico per il collaudo strutturale - (TECNOCONTROLLI)	0	0	1.704,95	2.559,63	731,32	3.290,95	4.995,90
b.5.1	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	19.770,29	4.942,57	0	0	0	0,00	24.712,86
b.5.2	Spese tecniche progetto	8.984,04	2.246,01	0	0	0	0,00	11.230,05



	preliminare-definitivo integrazione (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)							
b.5.3	Spese tecniche per la redazione della Valsat (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (AIRIS)	0	0	0	24.960,00	0	24.960,00	24.960,00
b.5.4	Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	0	0	24.674,20	38.657,53	0	38.657,53	63.331,73
b.5.5	Spese tecniche per Do e CSE (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (BORROMINI)	0	0	45.532,53	73.117,15	19.436,20	92.553,35	138.085,88
b.5.6	Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (ODORICI)	0	0	28.493,94	45.756,20	12.163,04	57.919,24	86.413,18
b.6	Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)	0	0	1.254,76	417,24	0	417,24	1.672,00
b.7	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. - Incentivo (Iva 0%)	0	0	28.208,44	45.297,73	12.041,17	57.338,90	85.547,34
b.8	Spese ANAC (Iva 0%)	0	0	630,00	647,4	12,60	660,00	1.290,00
b.9	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	0	0	562,00	0	562,00	562,00	1.124,00
b.10.1	ribasso lavori INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	18.927,15	30.494,51	0	30.494,51	49.421,66
b.10.2	ribasso DO e CSE INDISPONIBILE	0	0	1.718,03	2.758,85	0	2.758,85	4.476,88
b.10.3	Ribasso COLLAUDO INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	6.700,43	10.759,70		10.759,70	17.460,13
b.10.4	ribasso PROVE LABORATORIO INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	2.374,04	3.234,52	0,00	3.234,52	5.608,56
b.10.5	ribasso PROVE DI CARICO - INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	542,96	815,14	0,00	815,14	1.358,10
b.11	Arrotondamento	0,01	0	0	0,01	0,01	0,02	0,04
	<b>Importo totale delle somme a disposizione</b>	<b>65.871,94</b>	<b>16.467,98</b>	<b>250.162,12</b>	<b>367.396,70</b>	<b>150.041,95</b>	<b>517.438,66</b>	<b>849.940,70</b>
<b>C</b>	<b>IVA</b>							
c.1	Iva su lavori (10%)	0	0	174.582,08	280.338,61	74.520,39	354.859,00	529.441,09
c.2	Iva su lavori in economia (22%)	0	0	0	0	21.011,50	21.011,50	21.011,50
c.3	Iva su imprevisti (10%)	0	0	5.428,01	3.577,37	0,00	3.577,37	9.005,38
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	8.165,87	2.041,47	2.292,80	5.153,20	2.270,42	7.423,62	19.923,76
c.5	Iva su spese tecniche (22%)	6.325,95	1.581,49	21.714,15	40.147,99	6.951,83	47.099,83	76.721,41
	<b>Importo totale iva</b>	<b>14.491,82</b>	<b>3.622,96</b>	<b>204.017,04</b>	<b>329.217,17</b>	<b>104.754,15</b>	<b>433.971,32</b>	<b>656.103,14</b>
<b>D</b>	<b>TOTALE</b>	<b>80.363,76</b>	<b>20.090,94</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>6.800.454,70</b>

Si dà atto che l'impresa ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal D.Lgs. 50/2016 come risulta dal modello di autodichiarazione MA assunto agli atti con prot. 37473 del 31/10/2022

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL\_35073715 del 17/10/2022 valido fino al 14/02/2023 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Bologna del 22/12/2022 documento n. T 499412115; in pari data, sono state rilevate annotazioni riservate sul casellario ANAC che non risultano ostative all'affidamento del contratto in essere;

Si dà atto che questa Amministrazione ha garantito in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;
- e) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

Si dà atto che i codici CIG e CUP sono i seguenti:

Per il LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO il codice CIG è 95662249C5 e il codice CUP è G84E21000430001

Per il LOTTO 2 - TERZO STRALCIO il codice CIG è 956627430A e il codice CUP è G89F18000920001.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di approvare il "SERVIZIO DI PROVE DI CARICO SULLE STRUTTURE PUNTO 9.2 DEL DM 17/01/2018" per quanto riguarda l'intervento "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP





- G84E21000430001 - CIG 95662249C5) e LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 – CIG. 956627430A )” per l’importo complessivo di € 6.300,00 oltre iva 22%;
- 2) di dare atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 e Decreto MIUR 175 del 10/03/2020 ); l’intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01
- 3) di affidare, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto e qui integralmente richiamate, il suddetto servizio all’ impresa TECNOCONTROLLI S.R.L. con sede in Via Marzocchi 27 Calderara di Reno P.IVA IT02279781203 per l’importo contrattuale di € 4.995,90 oltre € 1.099,10 per iva 22% per un importo complessivo pari ad € 6.095,00 come da offerta assunta agli atti con prot. n. 44252 del 23/12/2022 - di cui:
- € 4.014,96 iva 22% compresa relativi al Lotto 1 - secondo stralcio – (CUP G84E21000430001 - CIG 95662249C5) – PBM 486
  - € 2.080,04 iva 22% compresa relativi al Lotto 2 – terzo stralcio – (CUP G89F18000920001 – CIG. 956627430A) - PBM 487
- 4) di impegnare a favore della ditta TECNOCONTROLLI S.R.L con sede in Via Marzocchi 27 Calderara di Reno P.IVA IT02279781203:
- SECONDO STRALCIO- LOTTO 1- PBM 486 - CUP G84E21000430001 - CIG 95662249C5 per € 4.014,96, come di seguito:
- per € 3.122,75 iva 22% compresa – Lotto 1 - alla prenot. 163/2022 (DM 62/2021) capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP G84E21000430001, del Peg 2022
  - per € 892,21 iva 22% compresa - Lotto 1 - alla prenot. 532/2022 (Entr. Pr. Avanzo) capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria“ - CUP G84E21000430001, del Peg 2022
- TERZO STRALCIO - LOTTO 2 -PBM 486 - CUP G89F18000920001 CIG. 956627430A per € 2.080,04, come di seguito
- per € 2.080,04 iva 22% compresa – Lotto 2 - alla prenot. n. 161/2022 (Mutui Bei 2019) capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria“ - finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP G89F18000920001, del Peg 2022
- 5) di impegnare quale ribasso d’asta indisponibile le seguenti somme:
- SECONDO STRALCIO- LOTTO 1- PBM 486 - CUP G84E21000430001
- per € 815,14 iva 22% compresa – Lotto 1 - alla prenot. 163/2022 (DM 62/2021) capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, del Peg 2022
- TERZO STRALCIO - LOTTO 2 -PBM 486 - CUP G89F18000920001
- per € 542,96 iva 22% compresa – Lotto 2 - alla prenot. n. 161/2022 (Mutui Bei 2019) capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria“ - finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, del Peg 2022
- 6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà tramite scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento dei Contratti dell’ente;



- 7) di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal D.Lgs. 50/2016 come risulta dal modello di autodichiarazione MA assunto agli atti con prot. 37473 del 31/10/2022,
- 8) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL\_ 35073715 del 17/10/2022 valido fino al 14/02/2023 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Bologna del 22/12/2022 documento n. T 499412115; in pari data, sono state rilevate annotazioni riservate sul casellario ANAC che non risultano ostative all'affidamento del contratto in essere;
- 9) di dare atto che i codici CIG e CUP sono i seguenti:
  - Per il LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO il codice CIG è 95662249C5 e il codice CUP è G84E21000430001 – PBM 486
  - Per il LOTTO 2 - TERZO STRALCIO il codice CIG è 956627430A e il codice CUP è G89F18000920001 – PBM 487.
- 10) di dare atto che l'impresa risulta iscritta alla c.d. white list della Prefettura di Bologna nelle sezioni “estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti” e “confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume” con provvedimento n. 61144/2022 valido fino al 26/05/2023;
- 11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
- 12) di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Candido Bertolani.
- 13) di dare atto che il presente affidamento è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue:
  - “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO – LOTTO 1 (CUP G84E21000430001)” al n. 06-06-02F955 (rif. Arch. n. 486)
  - “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO – LOTTO 2 (CUP G89F18000920001)” al n. 06-06-02F955.1 (rif. Arch. n. 487);
- 14) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 15) di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- 17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Determinazione n. 2284 del 23/12/2022 pag. n. 9

VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)