

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29105

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA SP. 467 - SP. 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO. LOTTI 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - SP17.
CUP G51B18000470002 - CIG 90712242DB.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre' del mese di mese di settembre

23 SETTEMBRE 2022

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Viale Martiri della Liberta' n. 34,
avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale della Provincia di Modena, in veste di ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

ROSSI DR. LUCA nato a Modena il 24 agosto 1964, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Dirigente del Servizio Viabilita' dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Martiri della Liberta' n. 34,
ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello

Statuto della Provincia di Modena,
per dare esecuzione alla propria determinazione n.
1026 del 14/06/2022, esecutiva ed efficace dal
17/06/2022;

LUCCHI STEFANO, nato a OMISSIS, residente a OMISISS,

che dichiara di intervenire nel presente atto nella
sua qualita' di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante in nome e
per conto della Ditta ''FRANTOIO FONDOVALLE
S.R.L.'' (Codice Fiscale 00279260368) con sede in
Montese (MO), Via Provinciale n. 700.

Detti comparenti, della cui identita' personale sono
certa, mi invitano a ricevere questo atto in
relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 121 del 28/01/2022 del
Dirigente del Servizio Viabilita' dell'Area Tecnica
della Provincia di Modena, Dr. Luca Rossi, e' stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui
all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo
di I.V.A., pari ad Euro 15.850.000,00 (quindicimilio-
nottocentocinquantamila virgola zero), assunto agli
atti con Prot. n. 1440 del 17/01/2022 (CUP
G51B18000470002 - CIG 90712242DB);

- che in seguito a procedura aperta, espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata con numero di sistema PI038563-22, con determinazione dello stesso dirigente n. 1026 del 14/06/2022 i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, per il corrispettivo di Euro 7.876.506,91 (settemilioniottocentoseitantesimilacinquecentosei virgola novantuno) piu' I.V.A.;

- che l'iscrizione dell'impresa appaltatrice nell'elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta con provvedimento n. 24528 del 06/04/2021 della Prefettura di Modena, mantiene la propria efficacia oltre la data di validita' in quanto, come espressamente previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito internet della suddetta Prefettura risulta che e' in corso l'istruttoria di aggiornamento;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INPS con prot. n. 31954361, avente validita' fino al 30/10/2022 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;

- che sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata di-

sciplina del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita' in data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede in Montese (MO) l'appalto dei lavori di completamento della variante cosiddetta Pedemontana alla SP. 467 - SP. 569 nel tratto Fiorano-Spilamberto - 4° stralcio: dalla localita' S.Eusebio al Ponte sul torrente Tiepido - Lotti 3B e 4 - Via del Cristo - SP17.

L'appalto e' comprensivo di tutte le migliorie tecniche offerte dall'impresa affidataria in sede di partecipazione alla gara (aumento della vita utile e riduzione dei costi di manutenzione del pacchetto stradale, servizi di manutenzione ordinaria post-appalto ed opere a verde), come risultano dettagliatamente indicati nell'offerta tecnica dalla stessa presenta-

ta.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n.121/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza, e che sottoscrive per accettazione:

1.DOCUMENTAZIONI GENERALI - 1.1 RELAZIONI

- E-110-G-R-01c - Relazione generale
- E-110-G-R-02b - Relazione geologica
- E-110-G-R-03b - Relazione geotecnica
- E-110-G-R-04b - Relazione sismica
- E-110-G-R-05b - Relazione sulla valutazione dell'impatto acustico
- E-110-G-R-06b - Cronoprogramma

1.DOCUMENTAZIONI GENERALI - 1.2 COMPUTI

- E-120-G-R-01b - Elenco Prezzi Unitari
- E-120-G-R-02c - Computo Metrico Estimativo
- E-120-G-R-03b - Allegati al computo metrico estimativo
- E-120-G-R-04b - Analisi nuovi prezzi
- E-120-G-R-05c - Quadro economico

- E-120-G-R-06b - Stima incidenza mano d'opera

1.DOCUMENTAZIONI GENERALI - 1.3 CAPITOLATI

- E-130-G-R-01c - Capitolato Speciale d'Appalto -
Parte Normativa

- E-130-G-R-02b - Capitolato Speciale d'Appalto -
Parte Tecnica

- E-130-G-R-04c - Lista delle categorie e lavorazioni

1.DOCUMENTAZIONI GENERALI - 1.4 SICUREZZA

- E-140-Z-R-01c - Piano di sicurezza e Coordinamento

- E-140-Z-R-02b - Fascicolo

- E-140-Z-R-03b - Piano di manutenzione

2.ELABORATI GENERALI - 2.1 INQUADRAMENTO

- E-210-G-P-01a - Corografia

- E-210-G-P-02b - Planimetria su Ortofoto

- E-210-G-P-03b - Planimetria Stato di fatto

- E-210-G-P-04a - Planimetria ubicazione delle inda-
gini geologiche

- E-210-G-L-01a - Profilo geologico

- E-210-G-L-02a - Profilo geotecnico

- E-210-G-P-05a - Corografia dei bacini

2.ELABORATI GENERALI - 2.2 ESPROPRI

- E-220-G-P-01c - Planimetria Catastale di esproprio

2.ELABORATI GENERALI - 2.3 SERVIZI INTERFERENTI

- E-230-G-P-01b - Planimetria dei servizi interferen-
ti ENEL

- E-230-G-P-02b - Planimetria dei servizi interferenti TERNA - ELETTRODOTTO n.615
- E-230-G-P-03b - Planimetria dei servizi interferenti SNAM 1/2
- E-230-G-P-04b - Planimetria dei servizi interferenti SNAM 2/2
- E-230-G-P-05b - Planimetria dei servizi interferenti HERA - Rete gas
- E-230-G-P-06c - Planimetria dei servizi interferenti HERA - Rete idrica
- E-230-G-P-07b - Planimetria dei servizi interferenti HERA - Rete Elettrica
- E-230-G-P-08b - Planimetria dei servizi interferenti HERA - Rete Fognaria
- E-230-G-P-09b - Planimetria dei servizi interferenti TELECOM
- E-230-G-P-10b - Planimetria delle condotte interferenti private

3.VIABILITA' - 3.1 PROGETTAZIONE STRADALE

- E-310-I-R-01a - Relazione tecnica
- E-310-I-P-01c - Planimetria di progetto
- E-310-I-P-02b - "Planimetria di progetto Rotatoria di via Gualinga"
- E-310-I-P-03b - Planimetria di progetto sottopassi agricoli e sottopasso pedonale

- E-310-I-L-01b - "Profilo Longitudinale Asse principale (A) tav 1/2"
- E-310-I-L-02c - "Profilo Longitudinale Asse principale (A) tav 2/2"
- E-310-I-L-03b- "Profilo Longitudinale Rotatoria di via Gualinga ed innesti"
- E-310-I-S-01a - "Diagrammi di velocità e visibilità e sorpasso Diretti ed Inversi - Asse principale (A) "
- E-310-I-K-01b - Sezioni Tipo
- E-310-I-Z-01c - "Sezioni trasversali Asse A"
- E-310-I-Z-02b - "Sezioni trasversali Rotatoria di via Gualinga ed innesti"
- E-310-I-Z-03b - Sezioni trasversali sottopassi agricoli e sottopasso pedonale
- E-310-I-P-04a - Planimetria di tracciamento
- E-310-I-P-05b - Sistemazione cantieri

3.VIABILITA' - 3.2 IDRAULICA DI PIATTAFORMA

- E-320-I-R-01b - Relazione idraulica
- E-320-I-K-01b - Particolari idraulici 1/3
- E-320-I-K-02b - Particolari idraulici 2/3
- E-320-I-K-03b - Particolari idraulici 3/3
- E-320-I-P-01b - Planimetria del Sistema di drenaggio

3.VIABILITA' - 3.3 INALVEAZIONE TORRENTE RIO SCURO

- E-330-I-R-01b - Studio Idraulico del torrente Rio Scuro e del Torrente Nizzola
- E-330-I-P-01b - "Planimetria di inalveazione torrente Rio Scuro, trasparenza del rilevato stradale in progetto e interferenza con torrente Nizzola"
- E-330-I-L-01b - Profilo longitudinale inalveazione Rio Scuro
- E-330-I-Z-01a - Sezioni trasversali Inalveazione Rio Scuro 1/3
- E-330-I-Z-02a - Sezioni trasversali Inalveazione Rio Scuro 2/3
- E-330-I-Z-03a - Sezioni trasversali Inalveazione Rio Scuro 3/3
- E-330-I-P-02a - Planimetria di tracciamento inalveazione torrente Rio Scuro

3.VIABILITA' - 3.4 GUARDRAIL PARAPETTI E BARRIERE ANTIRUMORE

- E-340-I-K-01b - Particolari barriere di sicurezza, parapetti e barriere antirumore
- E-340-I-P-01b - "Planimetria barriere di sicurezza, parapetti e barriere antirumore"

3.VIABILITA' - 3.5 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALI

- E-350-I-K-01b- Particolari segnaletica
- E-350-I-P-01a - Planimetria Segnaletica orizzontale

e verticale

3.VIABILITA' - 3.6 IMPIANTI TECNICI

3.6.1 - ILLUMINAZIONE

- E-361-E-R-01b- Relazione illuminotecnica
- E-361-E-P-01b- "Rotatoria su via Gualinga Planimetria illuminazione pubblica"
- E-361-E-P-02b - "Rotatoria su S.P.17 Planimetria illuminazione pubblica"
- E-361-E-P-03b - "Svincolo di via del Cristo Planimetria illuminazione pubblica"

4. STRUTTURE - 4.1 - OPERE D'ARTE MAGGIORI

4.1.1 - PONTE SUL TORRENTE NIZZOLA

- E-411-S-R-01b - Relazione di Calcolo Spalle e Impalcato
- E-411-S-R-02b - Relazione di Calcolo Muri d'ala
- E-411-S-R-03b - Relazione sui materiali
- E-411-S-R-04a - Piano di manutenzione
- E-411-S-A-01a - Pianta impalcato prospetti e sezioni
- E-411-S-C-01b - Carpenteria spalle - SPALLA A
- E-411-S-C-02b - Carpenteria spalle - SPALLA B
- E-411-S-C-03b - Carpenteria Impalcato
- E-411-S-C-04b - Armatura fondazione - SPALLA A -
Corpo Centrale
- E-411-S-C-05b - Armatura elevazione - SPALLA A -

Muri d'ala

- E-411-S-C-06b - Armatura fondazione - SPALLA B -
Corpo Centrale

- E-411-S-C-07b - Armatura elevazione - SPALLA B -
Muri d'ala

- E-411-S-C-08b - Armatura spalle - Pali di fondazio-
ne

- E-411-S-C-09a - Fasi di lavoro

- E-411-S-C-10a - Armature Impalcato

4. STRUTTURE - 4.2 OPERE D'ARTE MINORI

4.2.0 - PARTE GENERALE

- E-420-S-R-01b - Relazione descrittiva opere prive
di rilevanza per la pubblica incolumita' ai fini si-
smici (IPRIPI)

- E-420-S-R-02b - Fondazione per Barriera Antirumore
- Relazione di Calcolo

- E-420-S-R-03a- Fondazione per Barriera Antirumore -
Relazione di Calcolo - Allegato A - Tabulati di Cal-
colo

- E-420-S-R-04b - Fondazione per Preavviso Segnaleti-
ca - Relazione di Calcolo

- E-420-S-R-05b - Piano di manutenzione

- E-420-S-R-06a - Relazione di sintesi manufatti pre-
fabbricati

4.2.1 - SOTTOPASSO AGRICOLO 1

- E-421-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo
- E-421-S-R-02b - Relazione sui materiali
- E-421-S-A-01c - Pianta e sezioni
- E-421-S-C-01c - Carpenterie piante
- E-421-S-C-02b - Carpenterie sezioni longitudinali
- E-421-S-C-03c - Carpenterie sezioni trasversali
- E-421-S-C-04b - Armature Piante
- E-421-S-C-05b - Armature Sezioni

4.2.2 - MURO DI SOTTOSCARPA

- E-422-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo
- E-422-S-R-02a - Relazione di Calcolo - Allegato A -
Tabulati di Calcolo
- E-422-S-R-03a - Relazione sui materiali
- E-422-S-A-01b - Pianta e sezioni
- E-422-S-C-01b - Armature 1 di 2
- E-422-S-C-02b - Armature 2 di 2

4.2.3 - TOMBAMENTO RIO SCURO 01

- E-423-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo
- E-423-S-R-02a - Relazione sui materiali
- E-423-S-A-01a - Pianta e sezioni
- E-423-S-C-01b - Carpenterie piante e sezioni
- E-423-S-C-02b - Armature Piante
- E-423-S-C-03b - Armature Sezioni

4.2.4 - TOMBAMENTO RIO SCURO 02

- E-424-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo

- E-424-S-R-02a - Relazione sui materiali
- E-424-S-A-01a - Pianta e sezioni
- E-424-S-C-01b - Carpenterie piante e sezioni
- E-424-S-C-02b - Armature Piante
- E-424-S-C-03b - Armature Sezioni

4.2.5 - TOMBAMENTO RIO SCURO 03

- E-425-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo
- E-425-S-R-02a - Relazione sui materiali
- E-425-S-A-01a - Pianta e sezioni
- E-425-S-C-01b - Carpenterie piante e sezioni
- E-425-S-C-02b - Armature Piante
- E-425-S-C-03b - Armature Sezioni

4.2.6 - TOMBINI PER TRASPARENZA IDRAULICA

- E-426-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo
- E-426-S-R-02a - Relazione sui materiali
- E-426-S-A-01a - Pianta e sezioni
- E-426-S-C-01b - Carpenterie piante e sezioni
- E-426-S-C-02a - Armature piante e sezioni

4.2.7 - SOTTOPASSO AGRICOLO 2

- E-427-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo
- E-427-S-R-02b - Relazione sui materiali
- E-427-S-A-01c - Pianta e sezioni
- E-427-S-C-01c - Carpenterie piante
- E-427-S-C-02b - Carpenterie sezioni longitudinali
- E-427-S-C-03c - Carpenterie sezioni trasversali

- E-427-S-C-04b - Armature Piante
- E-427-S-C-05b - Armature Sezioni

4.2.8 - SOTTOPASSO PEDONALE

- E-428-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo
- E-428-S-R-02b - Relazione sui materiali
- E-428-S-A-01c - Pianta e sezioni
- E-428-S-A-02a - Profilo longitudinale
- E-428-S-C-01b - Armature piante e sezioni 1/3
- E-428-S-C-02b - Armature piante e sezioni 2/3
- E-428-S-C-03b - Armature piante e sezioni 3/3

5 - OPERE A VERDE E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

- E-500-G-P-01b - Planimetria Opere a verde e di mitigazione ambientale

6 - ASPETTI URBANISTICI E PAESAGGISTICI

- E-600-G-P-01a - Inquadramento urbanistico ambientale

7 - VERIFICA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA

- E-700-G-R-01a - Verifica preventiva dell'interesse archeologico

B) Elaborati costituenti l'"Offerta tecnica" presentata dall'appaltatore e così titolati:

CRITERIO QUALITATIVO A) Aumento della vita utile e riduzione dei costi di manutenzione del pacchetto stradale:

- A.1. Relazione descrittiva della miglioria proposta

- A.2. Relazione di calcolo comparativa
- A.3. Sezione tipo del pacchetto stradale proposto
- A.4. Sezioni trasversali della miglioria offerta
- A.5. Nuove voci di elenco prezzi
- A.6. Computo metrico di confronto
- A.7. Integrazione al capitolato speciale d'appalto
- A.8. Integrazione al piano di sicurezza e coordinamento
- A.9. Integrazione al piano di manutenzione

CRITERIO QUANTITATIVO B) Servizi di manutenzione ordinaria post-appalto

- Criterio B - Dichiarazione
- Dichiarazione Banca

CRITERIO QUALITATIVO C) Opere a verde

- C.1. Relazione
- C.2. Elaborato planimetrico
- C.3. Nuove voci di elenco prezzi
- C.4. Computo metrico di confronto
- C.5. Integrazione al capitolato speciale d'appalto
- C.6. Integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento
- C.7. Integrazione al piano di manutenzione

C) Offerta economica - Modello MOE;

D) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore,

E) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e relative disposizioni operative contenute nelle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva deliberazione n. 340 del 19/11/2013, che viene sottoscritto dall'appaltatore.

I documenti richiamati alle precedenti lettere A), B), C, D) ed E) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e controfirmati dalle parti sono conservati agli atti della Provincia di Modena.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto e' di Euro 7.876.506,91 (settemilioniottocentosestantaseimilacinquecentosei virgola novantuno) piu' I.V.A. di cui:

a)- Euro 7.596.499,24 (settemilionicinquecentonovan-

taseimilaquattrocentonovantanove virgola ventiquattro) per lavori;

b)- Euro 280.007,67 (duecentoottantamilasette virgola sessantasette) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

In deroga a quanto indicato nell'art. 24 del capitolato speciale d'Appalto, le parti danno atto che e' prevista contrattualmente la clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente disciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferimento al predetto articolo 29.

Il contratto e' stipulato ''a corpo'' e ''a misura'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Allegato Modello MOE.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore al

10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioè qualora sia

intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori o sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del suddetto decreto legislativo o l'applicazione di un provvedimento di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, commi 3 e 4 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e' fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. "DL Semplificazioni"), convertito in Legge n. 120/2020, la stazione appaltante provvederà, prima dell'avvio dei lavori e comunque entro 10 (dieci) giorni dall'avvio, alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante garanzia polizza fidejussoria n. 821.071.0000003410 rilasciata dalla Società Vittoria Assicurazioni S.p.A - Agenzia 821 di Vignola - in data 25/07/2022 per Euro 315.060,27 (trecentoquindicimilasessanta virgola ventisette), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 27350 in data 02/08/2022; una copia cartacea della stessa, comprensiva dei dati relativi alla firma digitale, viene controfirmata dalle parti.

L'appaltatore ha inoltre presentato, a garanzia del corretto adempimento dei servizi offerti di manutenzione ordinaria periodica post-appalto dell'infrastruttura oggetto d'appalto, presentati in sede di partecipazione alla gara, la garanzia bancaria n. 460011784468 rilasciata dalla UniCredit S.p.A. - Agenzia di Modena - in data 01/08/2022 per Euro

390.000,00 (trecentonovantamila virgola zero), che viene controfirmata dalle parti.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i suoi dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita', il tutto esclusivamente per fatti e comportamenti ad esso appaltatore direttamente imputabili.

L'appaltatore assume inoltre la responsabilita' di danni a cavi e condutture sotterranee, ad esso esclusivamente imputabili.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissio-

ne del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 821.036.0000905212 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 821 di Vignola - in data 27/07/2022, successivamente integrata con Appendice tecnica n. 1 in data 2/09/2022, per un massimale di Euro 10.309.338,43 (diecimilionitrecentonovemilatrecentotrentotto virgola quarantatre) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisite agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. n. 27350 in data 02/08/2022 e prot. n. 30687 in data 6/09/2022; una copia cartacea delle stesse, comprensive dei dati relativi alla firma digitale, viene controfirmata dalle parti.

L'appaltatore, inoltre, ha presentato le seguenti polizze assicurative a coperture delle integrazioni progettuali presentate in sede di partecipazione alla gara, e precisamente:

1. polizza di Responsabilita' Civile c/o Terzi n. 821.014.0000905218 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni - Agenzia di Vignola 821 - integrata con Appendice tecnica n. 1 in data 2/09/2022, per un massi-

male pari ad Euro 2.423.213,34 (duemilioni quattrocentoventitremiladuecentotredici virgola trentaquattro) a garanzia delle migliori progettuali offerte relative al pacchetto stradale (criterio qualitativo A);

2. polizza di Responsabilita' Civile del professionista n. 1/2448/122/184082968/1 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni - Agenzia di Treviso - in data 21/07/2022, per un massimale pari ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero) a garanzia delle migliori progettuali offerte relative alle opere a verde (criterio qualitativo C).

Tutte le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita' dell'appaltatore per i danni, ad esso direttamente imputabili, non coperti dalle predette polizze.

Il presente contratto non puo' essere ceduto a pena di nullita', salvo quanto previsto dal D.Lgs.n. 50/2016.

In caso di inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del

D.Lgs. n. 50/2016.

Costituiscono condizioni di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- a) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) che la ditta appaltatrice si sia resa responsabile di grave negligenza o malafede nell'esecuzione del presente contratto;
- c) la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
- d) il mancato avvio dell'esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile del procedimento;
- e) il mancato utilizzo del conto corrente dedicato ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ai sensi dell'art. 3 commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010;
- f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

In ogni caso sono cause di risoluzione del contratto l'accertamento di reati e la decadenza dall'attesta-

zione di qualificazione, nonche' il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e all'esecuzione della prestazione nei termini indicati dal presente contratto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 4 del 15/01/2020 e visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce 'Amministrazione trasparente - Disposizioni generali'.

In relazione alla richiesta di allo stato di aggiornamento dell'iscrizione nelle White List richiamata in premessa, il presente contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul va-

lore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e' assolta in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico" ai sensi dell'art.1 comma 1 bis dell'allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati progettuali, soggetti all'imposta sin dall'origine, e' assolta in modo virtuale in base all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena - Ufficio Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

-il Dr. Luca Rossi utilizza il certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, valido fino al 25/07/2025 e non revocato;

- il signor Stefano Lucchi utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data 08/01/2020 dalla Camera di Commercio di Modena, valido fino al

08/01/2023 e non revocato.

L'atto consta di ventisei pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - LUCA ROSSI

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA - STEFANO LUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO