

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29078

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE, DEL LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" DI SASSUOLO (MO).
LOTTO 2 - TERZO STRALCIO.

CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio

30 MAGGIO 2022

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Viale Martiri della Liberta' n. 34,
avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale della Provincia di Modena, in veste di ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 16 maggio 1972, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Direttore dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Martiri della Liberta' n. 34,
ivi domiciliata per la carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia di Modena,

per dare esecuzione alla propria determinazione n. 123 del 28/01/2022 esecutiva in pari date ed efficace dal 21/02/2022;

STEFANO ZACCARELLI, nato OMISSIS e residente a OMISSIS, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Consigliere Delegato in nome e per conto della Ditta ''AEC COSTRUZIONI S.R.L.'' (Co-dice Fiscale 01412220368), con sede in MODENA, Via Marcello Finzi n. 597;

Detti comparenti, della cui identita' personale sono certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1871 in data 03/12/2021 del Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, assunto agli atti con Prot. n. 39361 del 02/12/2021, suddiviso in due lotti, e precisamente:

- Lotto 1 - secondo stralcio - CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C per un importo comprensivo d'I.V.A. pari ad Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila virgola zero);

- Lotto 2 - terzo stralcio - CUP G89F18000920001 -

CIG 901164765B per un importo comprensivo d'I.V.A. pari ad Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero);

- che con la medesima determinazione il citato direttore approvava, per entrambi i lotti, quale modalita' di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. B) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del D.lgs n. 50/2016;

- che nella lettera di invito alla procedura negoziata, prot. n. 39825 del 6/12/2021, e' stato stabilito di procedere all'aggiudicazione di entrambi i predetti lotti a favore di un unico soggetto, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del citato D.lgs 50/2016;

- che in seguito a procedura negoziata, espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata con numero di sistema PI375727-21, con determinazione dello stesso direttore n. 123 del 28/01/2022, i lavori relativi ad entrambi i lotti sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, che ha offerto il medesimo ribasso per entrambi;

- che i lavori relativi al lotto 2 - terzo stralcio - sono stati aggiudicati per il corrispettivo di Euro

1.745.820,84 (unmilionesettecentoquarantacinquemi-
laottocentoventi virgola ottantaquattro) piu' I.V.A.;

- che l'iscrizione dell'impresa appaltatrice nell'elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta con provvedimento n. 13789 del 20/02/2020 dalla Prefettura di Modena, mantiene la propria efficacia oltre la data di validita' in quanto, come espressamente previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito internet della suddetta Prefettura risulta che e' in corso l'aggiornamento;
- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 31391053, avente validita' fino al 10/06/2022 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;
- che sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;
- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di can-

tierabilita' in data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa AEC COSTRUZIONI S.R.L. con sede in MODENA l'appalto dei lavori per la nuova costruzione, in sostituzione dell'edificio esistente, del Liceo Statale "A.F. Formiggini" di Sassuolo (Mo), lotto 2 - terzo stralcio (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B).

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n. 1871/2021, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza, e che sottoscrive per accettazione:

- e-RE-01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE
- e-RE-02 RELAZIONE TECNICA SUL PROGETTO ARCHITETTONICO
- e-RE-03 RELAZIONE TECNICA SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89

- e-RE-04 RELAZIONE TECNICA SANITARIA
- e-RE-05 RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
- e-RE-06 RELAZIONE PAESAGGISTICA
- e-RE-07 RELAZIONE TECNICA SUGLI IMPIANTI MECCANICI
E TERMOIDRAULICI
- e-RE-08 RELAZIONE TECNICA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI
E SPECIALI
- e-RE-09 RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART.28
L.10/1991 E S.M.I.
- e-RE-10 RELAZIONE GEOLOGICA, DI COMPATIBILITA'
IDRAULICA, IDROGEOLOGICA, DI MICROZONAZIONE SISMICA
DI LIVELLO 3 E RISPOSTA SISMICA LOCALE
- e-RE-11 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA SULLE MODA-
LITA' DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
- e-RE-12 RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA
- e-RE-13 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE COMPRESI-
VA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO-CORPI 1 e 3
- e-RE-14 RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI - CORPI 1
e 3
- e-RE-15 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTU-
RALI - CORPI 1 e 3
- e-RE-16 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE COMPRESI-
VA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO - CORPI
SCALA
- e-RE-17 RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI - CORPI

SCALA

- e-RE-18 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI - CORPI SCALA
- e-RE-19 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE COMPRENSIVA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO - CORPO 2
- e-RE-20 RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI - CORPO 2
- e-RE-21 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI - CORPO 2
- e-RE-22 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE COMPRENSIVA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO - ADEGUAMENTO CORPO 4
- e-RE-23 RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI - ADEGUAMENTO CORPO 4
- e-RE-24 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI - ADEGUAMENTO CORPO 4
- e-RE-25 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA - ADEGUAMENTO CORPO 4
- e-RE-26 RELAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
- e-RE-27 VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO
- e-RE-28 RELAZIONE SUI SAGGI ARCHEOLOGICI
- e-RE-29 PIANO DI MANUTENZIONE
- e-DF-01 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE
- e-DF-02 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESSENZE DA AB-
BATTERE

- e-IG-01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANO - RICO-
GNIZIONE DEI VINCOLI VARIE
- e-IG-02 CONTEGGIO PARAMETRI URBANISTICI
- e-RA-01 PIANO QUOTATO 1:500
- e-RA-02 PLANIMETRIA GENERALE 1:500
- e-RA-03 PIANTA PIANO INTERRATO 1:500
- e-RA-04 PIANTA PIANO TERRA 1:100
- e-RA-05 PIANTA PIANO PRIMO 1:100
- e-RA-06 PIANTA COPERTURA 1:100
- e-RA-07 SEZIONI 1:100
- e-RA-08 PROSPETTI
- e-PA-01 PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO 1:1000
- e-PA-02 PLANIMETRIA GENERALE 1:500
- e-PA-03 PIANTA GENERALE PIANO INTERRATO 1:100
- e-PA-04 PIANTA GENERALE PIANO TERRA 1:100
- e-PA-05 PIANTA GENERALE PIANO PRIMO 1:100
- e-PA-06 PIANTA GENERALE COPERTURA 1:100
- e-PA-07 PIANTA PIANO INTERRATO - CORPI 4 e 5 1:50
- e-PA-08 PIANTA PIANO TERRA - CORPO 1 1:50
- e-PA-09 PIANTA PIANO TERRA - CORPO 2 1:50
- e-PA-10 PIANTA PIANO TERRA - CORPO 3 1:50
- e-PA-11 PIANTA PIANO TERRA - CORPO 4 1:50
- e-PA-12 PIANTA PIANO PRIMO - CORPO 1 1:50
- e-PA-13 PIANTA PIANO PRIMO - CORPO 2 1:50
- e-PA-14 PIANTA PIANO PRIMO - CORPO 3 1:50

- e-PA-15 PIANTA PIANO PRIMO - CORPO 4 1:50
- e-PA-16 PIANTE CORPI 5 e 6 1:100
- e-PA-17 SEZIONI GENERALI 1:100
- e-PA-18 PROSPETTI GENERALI 1:100
- e-PA-19 DETTAGLIO SEZIONI E PROSPETTI 1:20
- e-PA-20 DETTAGLIO SEZIONI E PROSPETTI 1:20
- e-PA-21 PIANTE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 1:100
- e-PA-22 ABACO INFISSI ESTERNI VARIE
- e-PA-23 ABACO INFISSI INTERNI VARIE
- e-PA-24 DETTAGLI COSTRUTTIVI VARIE
- e-PA-25 VISTE PAESAGGISTICHE VARIE
- e-PA-26 VISTE DI DETTAGLIO
- e-SS-01 PLANIMETRIA GENERALE 1:200
- e-SS-02 PIANTE PIANO INTERRATO E TERRA 1:100
- e-SS-03 PIANTE PIANO PRIMO E COPERTURA 1:100
- e-SS-04 PROSPETTI E SEZIONI
- e-PS-01 PIANTA FILI FISSI CORPO 1 1:50
- e-PS-02 PIANTA FONDAZIONI CORPO 1 1:50
- e-PS-03 PARTICOLARI COSTRUTTIVI FONDAZIONI CORPO 1
1:20
- e-PS-04 CARPENTERIA 1° ORDINE, ARMATURA TRAVI E
PARTICOLARI COSTRUTTIVI CORPO 1 VARIE
- e-PS-05 CARPENTERIA 2° ORDINE CORPO 1 VARIE
- e-PS-06 ARMATURA TRAVI 2° ORDINE CORPO 1 1:50

- e-PS-07 CARPENTERIA COPERTURA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI CORPO 1 VARIE
- e-PS-08 ARMATURA TRAVI COPERTURA CORPO 1 1:50
- e-PS-09 SEZIONI CORPO 1 1:50
- e-PS-10 ARMATURA PILASTRI E SETTI CORPO 1 VARIE
- e-PS-11 NUOVA SCALA IN C.A. CORPO 1 VARIE
- e-PS-12 PIANTA FILI FISSI CORPO 2 1:50
- e-PS-13 PIANTA FONDAZIONI, ARMATURA TRAVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI CORPO 2 1:50
- e-PS-14 CARPENTERIA 1° ORDINE E ARMATURA TRAVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI CORPO 2 1:50
- e-PS-15 CARPENTERIA 2° ORDINE CORPO 2 1:50
- e-PS-16 ARMATURA TRAVI 2° ORDINE CORPO 2 1:50
- e-PS-17 CARPENTERIA COPERTURA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI CORPO 2 1:50
- e-PS-18 ARMATURA TRAVI COPERTURA CORPO 2 1:50 0
- e-PS-19 SEZIONI CORPO 2 1:50
- e-PS-20 ARMATURA PILASTRI, SETTI E VANO ASCENSORE CORPO 2 1:50
- e-PS-21 NUOVA SCALA IN C.A. CORPO 2 1:50
- e-PS-22 PIANTA FILI FISSI CORPO 3 1:50
- e-PS-23 PIANTA FONDAZIONI CORPO 3 1:50
- e-PS-24 PARTICOLARI COSTRUTTIVI FONDAZIONI CORPO 3 1:20
- e-PS-25 CARPENTERIA 1° ORDINE, ARMATURA TRAVI E

PARTICOLARI COSTRUTTIVI CORPO 3 VARIE

- e-PS-26 CARPENTERIA 2° ORDINE CORPO 3 VARIE
- e-PS-27 ARMATURA TRAVI 2° ORDINE CORPO 3 1:50
- e-PS-28 CARPENTERIA COPERTURA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI CORPO 3 VARIE
- e-PS-29 ARMATURA TRAVI COPERTURA CORPO 3 1:50
- e-PS-30 SEZIONI CORPO 3 1:50
- e-PS-31 ARMATURA PILASTRI E SETTI CORPO 3 varie
- e-PS-32 NUOVA SCALA IN C.A. CORPO 3 varie
- e-PS-33 CARPENTERIA 1° ORDINE CORPO 4 1:50
- e-PS-34 CARPENTERIA 2° ORDINE CORPO 4
- e-PS-35 CARPENTERIA NUOVA COPERTURA IN ACCIAIO CORPO 4 1:50
- e-PS-36 SEZIONI E PARTICOLARI CORPO 4
- e-IT-01 IMPIANTO TERMICO, RINNOVO ARIA E SANITARIO PIANO INTERRATO 1:100
- e-IT-02 IMPIANTO RINNOVO ARIA PIANO TERRA 1:100
- e-IT-03 IMPIANTO RINNOVO ARIA PIANO PRIMO 1:100
- e-IT-04 IMPIANTO TERMICO E SANITARIO PIANO TERRA 1:100
- e-IT-05 IMPIANTO TERMICO E SANITARIO PIANO PRIMO 1:100
- e-IT-06 SCHEMA DI CENTRALE
- e-IE-01 SCHEMA TOPOGRAFICO CANALIZZAZIONI PRINCIPALI E IMPIANTO DI MESSA A TERRA - PIANO TERRA 1:100

- e-IE-02 SCHEMA TOPOGRAFICO CANALIZZAZIONI PRINCIPALI - PIANO PRIMO 1:100
- e-IE-03 SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI - PIANO SEMINTER-RATO 1:100
- e-IE-04 SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI - PIANO TERRA 1:100
- e-IE-05 SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI - PIANO PRIMO 1:100
- e-IE-06 SCHEMA IMPIANTI RIVELAZIONE E ALLARME - PIANO TERRA 1:100
- e-IE-07 SCHEMA IMPIANTI RIVELAZIONE E ALLARME - PIANO PRIMO 1:100
- e-IE-08 SCHEMA IMPIANTO EVAC - PIANO TERRA 1:100 A
- e-IE-09 SCHEMA IMPIANTO EVAC - PIANO PRIMO 1:100 A
- e-IE-10 SCHEMI QUADRI ELETTRICI
- e-IE-11 SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- e-IE-12 SCHEMA CABINA DI TRASFORMAZIONE BT/MT
- e-IF-01 SCHEMA IMPIANTO FOGNARIO E RIALLACCIO ALLE RETI SOTTOSERVIZI
- e-EC-01 ANALISI PREZZI UNITARI LAVORAZIONI E SICUREZZA
- e-EC-02 ELENCO PREZZI UNITARI LAVORAZIONI E SICUREZZA
- e-EC-03 COMPUTO METRICO DELLE LAVORAZIONI
- e-EC-04 COMPUTO METRICO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

- e-EC-05 STIMA ONERI DELLA SICUREZZA
- e-EC-06 STIMA INCIDENZA MANODOPERA LAVORAZIONI E SICUREZZA
- e-EC-07 QUADRO ECONOMICO
- e-EC-08 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- e-ES-01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- e-ES-02 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
- e-ES-03 QUADRO DETERMINAZIONE UOMINI/GIORNO
- e-ES-04 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
- e-ES-05 PLANIMETRIA DI CANTIERE
- e-ES-06 ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

B) Elaborati costituenti l'offerta tecnica:

- Criterio A - Miglioramento degli aspetti di confort termoigrometrico dell'edificio;
- Criterio B - Miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere e dei relativi impatti ambientali;
- Criteri modello MOT - Lotto 2 per i seguenti criteri:
- C - miglioramento degli aspetti di funzionalità e manutentivi degli spazi interni;
- D - miglioramento degli aspetti di regolazione delle condizioni termiche e di illuminamento;
- E - miglioramento delle prestazioni energetiche del fabbricato;

- F - miglioramento degli aspetti di fruibilità e di funzionalità delle aree esterne;

-G - miglioramento degli aspetti estetici di durabilità delle facciate esterne.

C) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore,

D) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e relative disposizioni operative contenute nelle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva deliberazione n. 340 del 19/11/2013, che viene sottoscritto dall'appaltatore;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e che controfirmati dalle parti sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto, e' di Euro 1.745.820,84 (unmilionesettecentoquarantacinquemi-laottocentoventi virgola ottantaquattro) piu' I.V.A. di cui:

a)- Euro 1.703.443,57 (unmilionesettecentotremila-quattrocentoquarantatre virgola cinquantasette) per lavori;

b)- Euro 42.377,27 (quarantaduemilatrecentosettanta-sette virgola ventisette) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Il contratto e' stipulato ''a corpo'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore a:

- 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale corrispondente al 1° stato avanzamento lavori;
- 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale corrispondente al 2° stato avanzamento lavori;
- 60% (sessanta per cento) dell'importo contrattuale corrispondente al 3° stato avanzamento lavori;

- 80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale corrispondente al 4° stato avanzamento lavori;
- 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale corrispondente al saldo.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale

d'Appalto, il presente contratto sara' risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe' qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori o sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del suddetto decreto legislativo o l'applicazione di un provvedimento di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, commi 3 e 4 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce 'Amministrazione trasparente - Disposizioni generali'.

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e' fissato in giorni 390 (trecentonovanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine sopra indicato, e' riconosciuto all'appaltatore, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformita', un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 6001400891 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.P.A - Agenzia di Roma Monteverde - in data 16/02/2022 per Euro

69.832,84 (sessantanovemilaottocentotrentadue virgola ottantaquattro), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 5765 in data 24/02/2022; una copia cartacea della stessa, comprensiva dei dati relativi alla firma digitale, viene controfirmata dalle parti.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto l'Appaltatore e' tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, nonche' quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei presenti lavori.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione

appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero 822068641 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.P.A - Agenzia di Roma Generale - in data 10/03/2022, integrata con Allegato 1 in data 21/04/2022, per un massimale di Euro 2.420.402,92 (duemilioniquattrocentoventimilaquattrocentodue virgola novantadue) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisite agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. n. 7718 in data 14/03/2022 e prot. n. 12813 in data 27/04/2022; una copia cartacea delle stesse, comprensive dei dati relativi alla firma digitale, viene controfirmata dalle parti.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscri-

zione nelle White List richiamato in premessa, il presente contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e' assolta in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico" ai sensi dell'art.1 comma 1 bis dell'allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati progettuali, soggetti all'imposta sin dall'origine, e' assolta in modo virtuale in base all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena - Ufficio Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fidu-

cia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

- l'Ing. Annalisa Vita utilizza il certificato di firma digitale rilasciato da Infocamere Firma Qualificata 2 valido fino al 31/8/2024 e non revocato;
- il signor Stefano Zaccarelli utilizza il certificato di firma digitale rilasciato da Infocert di Modena in data 01/08/2019 valido fino al 01/08/2022 e non revocato.

L'atto consta di ventuno pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - Annalisa Vita

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA - Stefano Zaccarelli

IL SEGRETARIO GENERALE - Maria Di Matteo