

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29142

CONTRATTO DI APPALTO DEGLI ULTERIORI LAVORI STRAORDI-
NARI PER I RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE
PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI
DELL'AREA NORD - CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E
COESIONE.

CUP G97H21001680005 - CIG 9366856E16.

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese
di dicembre

19 DICEMBRE 2022

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Via-
le Martiri della Liberta' n. 34,

avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Ge-
nerale della Provincia di Modena, in veste di uffi-
ciale rogante, si sono presentati i signori:

ROSSI DR. LUCA nato a Modena il 24 agosto 1964, che
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua
qualita' di Dirigente del Servizio Viabilita'
dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice
Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Marti-
ri della Liberta' n. 34,
ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza
di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello

Statuto della Provincia di Modena,
per dare esecuzione alla propria determinazione n.
1655 del 21/09/2022, esecutiva dal 23/09/2022 ed ef-
ficace dall' 11/10/2022;

ZANIBONI ALDO, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS,
che dichiara di intervenire nel presente atto nella
sua qualita' di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante in nome e
per conto della Ditta ''ZANIBONI
S.R.L.'' (Codice Fiscale 01645130368) con sede in
Finale Emilia (MO), Via Napoli n. 14.

Detti comparenti, della cui identita' personale sono
certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazio-
ne al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1498 in data 24/08/2022 del Dirigente del Servizio Viabilita' dell'Area Tecnica, Dr. Luca Rossi, e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro 620.000,00 (seicentoventimila virgola zero), assunto agli atti con Prot. n. 28346 del 10/08/2022 (CUP G97H21001680005 - CIG 9366856E16);
- che in seguito a procedura negoziata, espletata

sulla piattaforma informatica SATER, identificata con numero di sistema PI216429-22, con determinazione dello stesso dirigente n. 1655 del 21/09/2022, i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, per il corrispettivo di Euro 479.235,28 (quattrocen-tosettantanovemiladuecentotrenatcinque virgola ven-totto) piu' I.V.A.;

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco dei for-nitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi della Legge n. 190/2012 con provvedimento del Prefetto di Modena n. 69359 in data 17/08/2022, vali-do sino al 16/08/2023;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 34921873, avente validita' fino al 03/02/2023 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;

- che sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione de-finitiva;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata di-sciplina del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita' in data 03/10/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa ZANIBONI S.R.L. con sede in Finale Emilia (MO) l'appalto degli ulteriori lavori straordinari per i ripristini delle pavimentazioni e delle pertinenze stradali sulle strade provinciali dell'Area Nord - Contributo Risorse Fondo Sviluppo e Coesione (CUP G97H21001680005 - CIG 9366856E16).

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n. 1498/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza, e che sottoscrive per accettazione:

- PE001.0 - RELAZIONE TECNICA

- PE002.0 - QUADRO ECONOMICO

- PE003.0 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- PE004.0 - ELENCO PREZZI UNITARI
- PE005.0 - ANALISI NUOVI PREZZI
- PE006.1 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- PE006.2 - ALLEGATO 1 - SCHEMI DI CANTIERIZZAZIONE STRADE TIPO C E F
- PE007.1 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - NORME GENERALI
- PE007.2 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - NORME TECNICHE
- PE009.0 - MODIFICHE CONTRATTUALI - ART. 106 COMMA 1°D.LGS. N.50-2016

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore,

C) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e relative disposizioni operative contenute nelle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva deliberazione n. 340 del 19/11/2013, che viene sottoscritto dall'appaltatore;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e che controfirmati dalle parti sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto, e' di complessivi Euro 479.235,28 (quattrocentosettantanovemiladuecentotrenatcinque virgola ventotto) piu' I.V.A. di cui:

- a)- Euro 468.885,28 (quattrocentosessantottomilaottocentoottantacinque virgola ventotto) per lavori;
- b)- Euro 10.350,00 (diecimilatrecentocinquanta virgola zero) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Come previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno atto che e' prevista contrattualmente la clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente di-

sciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalita' operative da osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il contratto e' stipulato ''a misura'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori

e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioè qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori o sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del suddetto decreto legislativo o l'applicazione di un provvedimento di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, commi 3 e 4 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce 'Amministrazione trasparente - Disposizioni generali'.

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in data 03/10/2022 che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente con-

tratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.789382522-03 rilasciata dalla Allianz Viva S.p.A - Agenzia AA e AA Consulting - in data 27/09/2022 per Euro 23.961,76 (ventitremilanovecentosessantuno virgola settantasei).

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo

provvisorio, con polizza n. 789384540-18 rilasciata dalla Allianz Viva S.p.A - Agenzia AA e AA Consulting - in data 03/10/2022, successivamente integrata con appendice n. 1 in data 18/10/2022, per un massimale di Euro 634.667,04 (seicentotrentaquattromilaseicentotossessantasette virgola zeroquattro) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita' dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e' assolta in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico" ai sensi dell'art.1 comma 1 bis dell'allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati progettuali, soggetti all'imposta sin dall'origine, e' assolta in modo virtuale in base all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena - Ufficio Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

- il Dr. Luca Rossi utilizza il certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, valido fino al 25/07/2025 e non revocato,
- il signor Aldo Zaniboni utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data 04/11/2022 da Infocamere di Modena, valido fino al 04/11/2025 e non revocato.

L'atto consta di dodici pagine intere e fin qui di

questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - LUCA ROSSI

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA - ALDO ZANIBONI

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO