



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29158

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL POLO
SCOLASTICO DI LARGO MORO A MODENA - I.T.I. E
I.P.S.I.A CORNI. PNRR M4C1I3.3.

CUP G98B20000480001 - CIG 9418826519.

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di
marzo

20 MARZO 2023

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in
Viale Martiri della Libertà' n. 34,
avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario
Generale della Provincia di Modena, in veste di
ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto
(AP) il 16 maggio 1972, che dichiara di intervenire
nel presente atto nella sua qualità' di Direttore
dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice
Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale
Martiri della Libertà' n. 34, ivi domiciliata per la
carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi
dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia
di Modena, per dare esecuzione alla propria



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

determinazione n. 2209 del 15/12/2022, esecutiva ed efficace dal 21/12/2022;

ZOLI DR.SSA MONICA, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Amministratore unico e legale rappresentante in nome e per conto della Ditta ''DZ ENGINEERING S.R.L.'' (Codice Fiscale 03945420408) con sede in Forlì (FC), Viale Bologna n. 286/A.

Detti comparenti, della cui identita' personale sono certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1776 in data 12/10/2022 del Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero), assunto agli atti con Prot. n. 32243 del 21/09/2022 (CUP G98B20000480001 - CIG 9418826519);
- che in seguito a procedura negoziata, espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata con numero di sistema PI276097-22, con determinazione dello stesso Direttore n. 2209 del 15/12/2022, i



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, per il corrispettivo di Euro 146.626,94 (centoquarantaseimilaseicentoventisei virgola novantaquattro) piu' I.V.A.;

- che l'impresa risulta iscritta negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, istituiti presso la Prefettura di Bologna, ai sensi delle Linee Guida antimafia di cui all'art. 5 bis della Legge 1° agosto 2012, n. 122, con provvedimento n.105469/2022/AREAI in data 15/09/2022, valido sino al 14/09/2023;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 37327158, avente validita' fino al 12/07/2023 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviando al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita' in data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

quale parte integrante e sostanziale del presente
atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa DZ ENGINEERING S.R.L. con sede in Forlì
(FC) l'appalto dei lavori di rifacimento dell'impianto
di illuminazione esterna del Polo Scolastico di largo
Moro a Modena - I.T.I. e I.P.S.I.A. Corni. PNRR
M4C1I3.3. (CUP G98B20000480001 - CIG 9418826519).

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di
eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,
assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni,
patti e modalità previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di
gara, ed approvato con la richiamata determinazione
n.1776/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed
integrale conoscenza, e che sottoscrive per
accettazione:

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA-R02.
- E-E01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI
- E-E02 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA ILLUMINAZIONE
ESTERNA
- E-E03 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
DEGLI ELEMENTI TECNICI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- E-E04 CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO
- E-E05 SCHEDI QUADRI ELETTRICI
- E-E06 PLANIMETRIA GENERALE
- E-E07 DISTRIBUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PALAZZINE A-B-C PIANO TERRA
- E-E08 DISTRIBUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PALAZZINE A-B-C PIANO PRIMO
- E-E09 DISTRIBUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PALAZZINE A-B-C PIANO SECONDO
- E-E10 DISTRIBUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PALAZZINE A-B-C PIANO TERZO
- E-E11 DISTRIBUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PALAZZINE D-E-C PIANO TERRA - PRIMO E SECONDO
- E-E12 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- E-E13 ELENCO PREZZI UNITARI
- E-E14 ANALISI NUOVI PREZZI
- E-E15 QUADRO ECONOMICO
- E-E16 CRONOPROGRAMMA
- E-E18 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
- PSC-Corni-Ill Ext-R02.
- TAVOLA PSC-R02.

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto
dall'appaltatore,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e che, controfirmati dalle parti, sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto è di Euro 146.626,94 (centoquarantaseimilaseicentoventisei virgola novantaquattro) più I.V.A. di cui:

- a) Euro 132.352,68 (centotrentadue milatrecentocinquanta due virgola sessantotto) per lavori;
- b) Euro 14.274,26 (quattordicimiladuecentosettantaquattro virgola ventisei) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Come previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno atto che è prevista contrattualmente la clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

disciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalita' operative da osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il contratto e' stipulato ''a misura'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore all'80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, muniti di apposita e preventiva autorizzazione. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.

L'appaltatore prende atto che con la stipula del presente contratto è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. 108/2021, come da dichiarazioni presentate in sede di gara.

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioè qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori o sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

all'art. 80 del suddetto decreto legislativo o l'applicazione di un provvedimento di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, commi 3 e 4 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizioni generali''.

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e' fissato in giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1941575

rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. - Agenzia di Milano - in data 04/01/2023 per Euro 13.196,42 (tredicimilacentonovantasei virgola quarantadue), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n.506 del 09/01/2023.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilit  di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivit  connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua propriet , sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilit .

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 1942440 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A - Agenzia di Milano - in data 09/01/2023, successivamente integrata con Appendice n. 1 rilasciata in data 26/02/2023, per un massimale di Euro 678.884,87 (seicentosestantottomilaottocentoottantaquattro virgola ottantasette) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilit  civile verso terzi, sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisite agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. n.1150 in data 13/01/2023 e con prot. n. 7423 in data 01/03/2023.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita' dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e' assolta in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico" ai sensi dell'art.1 comma 1 bis dell'allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati progettuali, soggetti all'imposta sin dall'origine, e' assolta in modo virtuale in base all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena - Ufficio



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai componenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me lo firmano, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

- l'Ing. Annalisa Vita utilizza il certificato di firma digitale rilasciato da Infocamere Firma Qualificata 2 valido fino al 31/8/2024 e non revocato,
- la Dr.ssa Monica Zoli utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data 7/10/2020 da Infocert Servizi di Certificazione 2, valido fino al 7/10/2023 e non revocato.

L'atto consta di dodici pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - ANNALISA VITA

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA - MONICA ZOLI

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO