
- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

                                    REP. N. 29166

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

DEI  SERVIZI  IGIENICI  DELL’I.T.E.S.  J.BAROZZI  DI

MODENA  -  2°  STRALCIO  -  FINANZIATO  CON  LE  RISORSE

DELL'UNIONE  EUROPEA  -  NEXT  GENERATION  EU  -  PNRR

MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3.

CUP G98B20000560001 - CIG 94859559B2. 

L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di

maggio

5 MAGGIO 2023

in  Modena,  presso  gli  Uffici  della  Provincia,  in

Viale Martiri della Liberta' n. 34,

avanti  a  me  Dott.ssa  Maria  Di  Matteo,  Segretario

Generale  della  Provincia  di  Modena,  in  veste  di

ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto

(AP) il 16 maggio 1972, che dichiara di intervenire

nel  presente  atto  nella  sua  qualita'  di  Direttore

dell’Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice

Fiscale  01375710363)  con  sede  in  Modena,  Viale

Martiri della Liberta' n. 34, 

ivi domiciliata per la carica, ed in rappresentanza

di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello
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Statuto della Provincia di Modena, 

per dare esecuzione alla propria determinazione n.

439 del 20/03/2023, esecutiva ed efficace dal

22/03/2023;

CIRILLO ANTONIO, nato a OMISSIS, residente a 

OMISSIS,che dichiara di intervenire nel presente 

atto nella sua qualita’ di Amministratore Unico e 

legale rappresentante in nome e per conto della 

Ditta ''CMA COSTRUZIONI S.R.L.'' (Codice Fiscale 

04284840610) con sede in Casapesenna (CE), via Taranto 

n. 10.

Detti comparenti, della cui identita' personale 

sono certa,mi invitano a ricevere questo 

atto in relazione al quale

SI PREMETTE

- che  con  determinazione  n.  1664  in  data

21/09/2022  del  Direttore  dell’Area  Tecnica,  Ing.

Annalisa  Vita,  e'  stato  approvato  il  progetto

esecutivo  dei  lavori  di  cui  all'oggetto  per  un

importo complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad

Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero), assunto

agli  atti  con  Prot.  n.  30646  del  06/09/2022  (CUP

G98B20000560001 - CIG 9407629D08);

- che  il  citato  Direttore  d’Area  con

determinazione  n.  2011  del  21/11/2022  ha  approvato
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quale modalita’ di scelta del contraente la procedura

aperta di cui all’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, con

applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi

dell’art.  95  del  D.Lgs  n.  50/2016  ed  esclusione

automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma

8 del citato decreto;

-  che  a  seguito  della  suddetta  procedura  aperta,

espletata  sulla  piattaforma  informatica  SATER,

identificata con numero di sistema PI1360113-22, con

determinazione  dello  stesso  Direttore  n.  439  del

20/03/2023,  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  alla

sopracitata  impresa,  per  il  corrispettivo  di  Euro

183.112,07  (centoottantatremilacentododici  virgola

zerosette) piu' I.V.A.;

-  che  l'iscrizione  dell’impresa  appaltatrice

nell’elenco  di  cui  all'art.  5  bis  della  Legge  1°

agosto 2012, n. 122, disposta con provvedimento del

22/09/2020 dalla Prefettura di Ferrara, mantiene la

propria  efficacia  oltre  la  data  di  validita'  in

quanto, come espressamente previsto dalla Circolare

del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del

14/08/2013,  sul  sito  internet  della  suddetta

Prefettura  risulta  che  e'  in  corso  il  rinnovo

dell’iscrizione;    

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on
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Line  rilasciato  dall'INPS  con  prot.  n.  35063209,

avente validita' fino al 08/07/2023 e attestante la

regolarita' contributiva dell'impresa;

-  che  sono  decorsi  35  (trentacinque)  giorni  dalla

data  dell'ultima  comunicazione  di  aggiudicazione

definitiva;

-  che  per  cio'  che  riguarda  una  piu'  dettagliata

disciplina del presente rapporto contrattuale, anche

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al

capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

-  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  e

l'appaltatore  hanno  sottoscritto  il  verbale  di

cantierabilita' in data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa  CMA  COSTRUZIONI  S.R.L.  con  sede  in

Casapesenna  (CE)  l'appalto  dei  lavori  di

ristrutturazione  dei  servizi  igienici  dell’I.T.E.S.

J.Barozzi di Modena - 2° stralcio - finanziato con le

risorse dell'Unione Europea - NEXT GENERATION EU -

PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 3.3.
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L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara, ed approvato con la richiamata determinazione

n.1664/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed

integrale conoscenza:

PROGETTO ARCHITETTONICO

- A01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E FOTOGRAFICA

- A02 TAV. STATO DI FATTO PIANO RIALZATO

- A03 TAV. STATO DI FATTO PIANO PRIMO

- A04 TAV. STATO DI FATTO PIANO SECONDO

- A05 TAV. STATO DI PROGETTO PIANO RIALZATO

- A06 TAV. STATO DI PROGETTO PIANO PRIMO

- A07 TAV. STATO DI PROGETTO PIANO SECONDO

- A08 TAV PARTICOLARI E COMPARAZIONE (GIALLI/ROSSI)

- A09 CRITERI AMBIENTALI MININI

- ELABORATI CONTRATTUALI

- C01 ELENCO PREZZI GENERALE DELL’OPERA;

- C02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GENERALE DELL’OPERA

-  C03  STIMA  INCIDENZA  MANODOPERA  OPERE  EDILI  E

IMPIANTISTICHE

-  C04  CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO  PARTE  1

(NORMATIVA)
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- C05 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE 2 (OPERE

EDILI)

- C06 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- C06.a COMPUTO ONERI DI SICUREZZA

- C06.b LAYOUT DI CANTIERE

- C07 FASCICOLO DELL'OPERA

- C08 PIANO COVID

- C09 QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL’OPERA

- PROGETTO ELETTRICO

- ECM COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI

- ECAP CAPITOLATO IMPIANTI ELETTRICI (PARTE SECONDA)

- EEPU ELENCO PREZZI IMPIANTI ELETTRICI

- EPL PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI

- EREL RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

- ESC SCHEMI ELETTRICI

- PROGETTO MECCANICO

-  ME_CSA  MURATORI-BAROZZI  IMPIANTI  IDRICI  (PARTE

SECONDA)

- ME12 KEY PLANT

- ME13 SANITARIO BLOCCO A

- ME14 ESTRAZIONE W.C. BLOCCO A

- ME15 SANITARIO BLOCCO B

- ME16 ESTRAZIONE W.C. BLOCCO B

- ME17 SANITARIO BLOCCO C

- ME18 ESTRAZIONE W.C. BLOCCO C
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- MEM00 CM IMPIANTI MECCANICI

B)  Piano  operativo  di  Sicurezza  predisposto

dall'appaltatore;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegati  allo  stesso  e  che,  controfirmati  dalle

parti, sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale

del  presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto e' di Euro 183.112,07

(centoottantatremilacentododici  virgola  zerosette)

piu' I.V.A. di cui:

a)  Euro  179.988,27  (centosettantanovemilanove-

centoottantotto virgola ventisette) per lavori;

b)-  Euro  3.123,80  (tremilacentoventitre  virgola

ottanta)  per oneri relativi all'attuazione dei piani

di sicurezza.

Come  previsto  dall’art.  24  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito

successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno

atto che e’ prevista contrattualmente la clausola di

revisione prezzi, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4
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del 27/01/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett. a),

primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della

medesima  lettera  a);  per  quanto  non  espressamente

disciplinato  dal  citato  articolo  106.1,  si  fa

riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del

Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la  definizione

delle  condizioni  e  delle  modalita’  operative  da

osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il  contratto  e'  stipulato ''a  misura'' ai  sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I  pagamenti  avverranno  per  stati  di  avanzamento,

mediante emissione di certificato di pagamento ogni

volta  che  i  lavori  eseguiti,  comprensivi  della

relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto

del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a

garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei

lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore

al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati  mediante  bonifico  bancario  o  postale

oppure  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a

consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  CIRILLO ANTONIO il 05/05/2023 10:57:52
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  ANNALISA VITA il 05/05/2023 10:56:05

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  MARIA DI MATTEO il 05/05/2023 10:59:10
 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 15929 del 05/05/2023



L'appaltatore,  a  mezzo  come  sopra,  assume

espressamente  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilita'

dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n.

136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di

tracciabilita', nonche' a consentire alla Provincia

la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La  stazione  appaltante  provvedera'  a  corrispondere

direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista

l'importo  dovuto  per  le  prestazioni  dagli  stessi

eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla

stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite

dal  subappaltatore  o  dal  cottimista,  con  la

specificazione  del  relativo  importo  e  con  proposta

motivata di pagamento.

Le  parti  danno  atti  che,  trattandosi  di  contratto

d’appalto  di  lavori  finanziati  con  risorse  PNRR  –

Missione  4  –  Componente  1  –  Investimento  3.3,

l’impresa  affidataria  ha  reso  le  dichiarazioni

richieste dall’art. 47 del DL 31 maggio 2021, n. 77

convertito  con  Legge  n.  108/2021,  in  merito

all’obbligo  assunzionale  di  personale  femminine  e

giovanile,  all’aver  assolto  agli  obblighi  previsti

dalla  Legge  n.  68/1999,  alla  presentazione  del
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Rapporto  sulla  situazione  del  personale  ai  sensi

dell’art. 46 del D.lgs n. 198/2006.

Come  previsto  dall’art.  46  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto,  il  presente  contratto  sara’  risolto  di

diritto  nei  casi  previsti  dall’art.  108,  comma  2,

lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe’ qualora

sia  intervenuta  decadenza  dell’attestazione  di

qualificazione per l’esecuzione dei lavori o sentenza

di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all’art.  80  del  suddetto  decreto  legislativo  o

l’applicazione di un provvedimento di prevenzione di

cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce  ulteriore  causa  di  risoluzione  del

contratto  il  verificarsi  delle  condizioni  elencate

specificatamente dall’art. 46, commi 3 e 4 del citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto

anche  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta

previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti

della  Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera

della  Giunta  Provinciale  n.  391  del  23/12/2013

successivamente integrato con atto del Presidente n.

14  del  25/01/2022,  visionabile  sul  sito  internet

dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente -
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Disposizioni generali''.

I  lavori  devono  essere  consegnati  entro  45  giorni

dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto

e'  fissato  in  giorni  90  (novanta)  naturali  e

consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di

consegna.

Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell'ultimazione  dei

lavori,  viene  applicata  una  penale  pari  allo  0,6

(zero  virgola  sei)  per  mille  dell'importo netto

contrattuale.

Qualora  cause  di  forza  maggiore,  condizioni

climatiche od altre circostanze speciali impediscano

in via temporanea che i lavori procedano utilmente a

regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o

su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la

sospensione redigendo apposito verbale.

A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente

contratto,  l'appaltatore  ha  prestato  la  cauzione

definitiva  mediante  polizza  fidejussoria  n.

2023/13/6649584  rilasciata  dalla  Compagnia  Italiana

di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

– Agenzia di Crespellano - in data 24/03/2023 per

Euro  19.226,76  (diciannovemiladuecentoventisei

virgola settantasei).
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L'appaltatore  ha  comunicato,  i  nominativi  del

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,

del  Medico  competente,  del  Rappresentante  dei

lavoratori  per  la  sicurezza  ed  ha  presentato  la

dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi

al  documento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui

all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei

regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore  assume  la  responsabilita'  di  danni  a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con

riguardo  ai  soggetti  terzi,  sollevando  la  stazione

appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione  dei  lavori  sino  alla  data  di

emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o

collaudo provvisorio, con polizza n. 2023/25/6203435

rilasciata  dalla  Compagnia  Italiana  di  Previdenza,

Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - Agenzia di  

Crespellano - in data 24/03/2023, per un massimale di

Euro  443.370,00  (quattrocentoquarantatremila-

trecentosettanta  virgola  zero)  per  danni  di
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esecuzione  e  per  un  massimale  di  Euro  500.000,00

(cinquecentomila  virgola  zero)  per  responsabilita'

civile verso terzi.

La  suddetta  polizza  assicurativa  dovra'  essere

mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e

delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare

esecuzione.

E'  fatta  salva  comunque  la  responsabilita'

dell'appaltatore  per  i  danni  non  coperti  dalle

predette polizze.

In  relazione  allo  stato  di  rinnovo  dell'iscrizione

nelle White List richiamata in premessa, il presente

contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva di

cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente  contratto  sono  soggetti  all'imposta  sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e'

assolta  in  modalita'  telematica  mediante  “Modello
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Unico  Telematico”  ai  sensi  dell’art.1  comma  1  bis

dell’allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come

modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati

progettuali,  soggetti  all'imposta  sin  dall'origine,

e'  assolta  in  modo  virtuale  in  base

all’Autorizzazione  dell’Agenzia  delle  Entrate  –

Direzione  Provinciale  di  Modena  –  Ufficio

Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto,

scritto  con  mezzo  elettronico  da  persona  di  mia

fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me

interpellati,  lo  approvano  dichiarandolo  conforme

alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma

digitale, in relazione alla quale attesto che:

-  l'Ing.  Annalisa  Vita  utilizza  il  certificato  di

firma  digitale  rilasciato  da  Infocamere  Firma

Qualificata 2 valido fino al 31/8/2024 e non revocato

- il signor Antonio Cirillo utilizza il certificato

di firma digitale rilasciato in data 30/01/2023 da

ArubaPEC Spa NG CA3, valido fino al 30/01/2026 e non

revocato.

L'atto consta di quattordici pagine intere e fin qui

di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA – ANNALISA VITA     
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LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – ANTONIO CIRILLO     

IL SEGRETARIO GENERALE – MARIA DI MATTEO      
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