
- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

                         REP. N. 29168

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL

FABBRICATO  DELLA  PALAZZINA  OTTAGONALE  DELL’ISTITUTO

CORNI, LARGO MORO A MODENA, COFINANZIATO DALL'UNIONE

EUROPEA  NEXT  GENERATION  EU  (PNRR  –  MISSIONE  4,

COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3).

CUP G98B20000360001 - CIG 9547865B71.

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese

di maggio

19 MAGGIO 2023

in  Modena,  presso  gli  Uffici  della  Provincia,  in

Viale Martiri della Liberta' n. 34,

avanti  a  me  Dott.ssa  Patrizia  Gambarini,  Vice

Segretario  Generale  della  Provincia  di  Modena,  in

veste  di  ufficiale  rogante,  si  sono  presentati  i

signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto

(AP) il 16 maggio 1972, che dichiara di intervenire

nel  presente  atto  nella  sua  qualita'  di  Direttore

dell’Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice

Fiscale  01375710363)  con  sede  in  Modena,  Viale

Martiri della Liberta' n. 34,
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ivi domiciliata per la carica, ed in rappresentanza

di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello

Statuto della Provincia di Modena, per dare

esecuzione alla propria determinazione n. 437 del

20/03/2023, esecutiva ed efficace dal 22/03/2023;

TERMANINI GEOM. OMER, nato a OMISSIS, residente

a OMISSIS,

che dichiara di intervenire nel presente atto nella 

sua qualita’ di Procuratore Speciale in nome e per 

conto della Ditta ''CME CONSORZIO IMPRENDITORI 

EDILI SOCIETA' COOPERATIVA'' (Codice Fiscale 

00916510365) con sede in Modena, via Malavolti n. 33, 

giusta Procura a ministero Aldo Barbati, Notaio in 

Modena, repertorio n.40200/12101 del 14/02/2013, 

iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di 

Modena in data 25/02/2013 (Identificativo n. 

T515079091 estratto dal Registro delle Imprese in 

data 12/05/2023, mediante collegamento al sito 

Internet https//telemaco.infocamere.it);

Detti comparenti, della cui identita' personale sono 

certa, mi invitano a ricevere questo atto in 

relazione al quale

SI PREMETTE

- che con Atto del Presidente della Provincia di

Modena n. 226 del 23/12/2022 e' stato approvato il
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progetto  esecutivo  dei  lavori  di  cui  all'oggetto,

assunto agli atti con Prot. nn. 40541, 40542, 40543 e

40545  del  24/11/2022,  per  un  importo  complessivo,

comprensivo  di  I.V.A.,  pari  ad  Euro  705.000,00

(settecentocinquemila  virgola  zero),  di  cui  Euro

540.000,00  (cinquecentoquaranta  virgola  zero)

relativi alla 1° fase finanziata con fondi PNRR per

Euro  440.000,00  (quattrocentoquarantamila  virgola

zero) e con fondi propri dell’ente provinciale per

Euro  100.000,00  (centomila  virgola  zero),  ed  Euro

165.000,00  (centosessantacinquemila  virgola  zero)

relativi alla 2° fase, che costituisce una “opzione

contrattuale”, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.

a)  del  D.lgs  n.  50/2016,  in  attesa  di  risorse

adeguate;

- che in seguito a procedura negoziata, indetta con

determinazione  del  Dirigente  del  Servizio

Programmazione Scolastica, Territoriale e Urbanistica

e  Mobilita’  sostenibile  dell’Area  Tecnica,  Ing.

Daniele Gaudio, n. 2323 del 28/12/2022 ed espletata

sulla piattaforma informatica SATER, identificata con

numero di sistema PI360331-22, con determinazione del

Direttore dell’Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, n.

437 del 20/03/2023, i lavori relativi alla 1° fase

sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, per
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il  corrispettivo  di  Euro  407.229,00  (quattrocento-

settemiladuecentoventinove virgola zero) piu' I.V.A.

-  che l’impresa appaltatrice ha individuato quale

impresa esecutrice l’impresa “PRO SERVICE COSTRUZIONI

S.R.L” con sede in Modena, via Alfeo Corassori n. 62,

Codice Fiscale n. 03604410369; 

-  che  l'impresa  appaltatrice  CME  CONSORZIO

IMPRENDITORI  EDILI  SOCIETA'  COOPERATIVA  risulta

iscritta  nell'elenco  dei  fornitori,  prestatori  di

servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a

tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  ai  sensi  della

Legge n. 190/2012 con provvedimento del Prefetto di

Modena  n.83443  in  data  30/09/2022,  valido  sino  al

29/09/2023;

-  che  l'impresa  esecutrice  PRO  SERVICE  COSTRUZIONI

S.R.L  risulta  iscritta  nell'elenco  dei  fornitori,

prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non

soggetti  a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  ai

sensi della Legge n. 190/2012 con provvedimento del

Prefetto  di  Modena  n.  56000  in  data  04/07/2022,

valido sino al 03/07/2023;     

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on

Line rilasciati dall’INAIL:

- con prot. n. 36689217, avente validita' fino al

06/06/2023 e attestante la regolarita' contributiva
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dell'impresa appaltatrice;

- con prot. n. 36726389, avente validita' fino al

07/06/2023 e attestante la regolarita' contributiva

dell'impresa esecutrice;

-  che  sono  decorsi  35  (trentacinque)  giorni  dalla

data  dell'ultima  comunicazione  di  aggiudicazione

definitiva;

-  che  per  cio'  che  riguarda  una  piu'  dettagliata

disciplina del presente rapporto contrattuale, anche

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al

capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

-  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  e

l'appaltatore  hanno  sottoscritto  il  verbale  di

cantierabilita' in data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA’

COOPERATIVA con sede in Modena l'appalto dei lavori

di ristrutturazione edilizia attraverso demolizione e

ricostruzione  del  fabbricato  della  palazzina

ottagonale dell’Istituto Corni, Largo Moro a Modena,
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cofinanziato dall'unione europea NEXT GENERATION EU

(PNRR – MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3).

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara,  ed  approvato  con  il  richiamato  Atto  del

Presidente  n.  226/2022,  di  cui  dichiara  di  avere

preso piena ed integrale conoscenza:

- E_1RE_2 RELAZIONE GENERALE TECNICO DESCRITTIVA

- E_1RE_3 VALUTAZIONE ACUSTICA DEL PPROGETTO

- E_2CM_1 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

- E_3CA_1 CSA PARTE I AMMINISTRATIVA

- E_3CA_2 CSA PARTE II TECNICA

- E_4AR_1 INQUADRAMENTO

- E_4AR_2 TRACCIAMENTO

- E_4AR_3 PIANTE - PARTICOLARI - SEZIONI

- E_4AR_4 PROSPETTI

- E_4AR_5 COPERTURA

- E_4AR_6 FOGNATURE E AREA ESTERNA

- E_4AR_7 PARTIZIONI VERTICALI

- E_4AR_8 PAVIMENTI

- E_4AR_9.1 PARTICOLARI INFISSI

- E_4AR_9.2 PARTICOLARI INFISSI
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- E_4AR_10 ELENCO PREZZI UNITARI OPERE EDILI

- E_4AR_11 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-  E_4AR_11A  COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO  OPZIONE

CONTRATTUALE

- E_4AR_12 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

- E_5ST_1_FASCICOLO UNICO-RELAZIONE DI CALCOLO

- E_5ST_2_RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA

- E_5ST_3_FONDAZIONI.

- E_5ST_4_MURATURA ARMATA, PILASTRI, SCALA INTERNA

- E_5ST_5_1 IMPALCATO TRAVI E CORDOLI

- E_5ST_6_2 IMPALCATO-COPERTURA, TRAVI E CORDOLI

- E_5ST_7_ELENCO PREZZI UNITARI- OPERE STRUTTURALI

-  E_5ST_8_COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO  -  OPERE

STRUTTURALI

- E_6EE_3 ILLUMINAZIONE PT

- E_6EE_4 ILLUMINAZIONE PP

- E_6EE_5 FORZA MOTRICE

- E_6EE_6 SPECIALI.PDF

- E_6EE_7 AREA ESTERNA

- E_6EE_8 COPERTURA

- E_6EE_9 SCHEMI ELETTRICI

- E_6EE_10 ELENCO PREZZI UNITARI

- E_6EE_11 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- E_6EE_12 PIANO DI MANUTENZIONE

- E_6EE_13 CSA ELETT
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-  E_6EE_14  COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO  OPZIONE

CONTRATTUALE

- E_7MM_2_RELAZIONE TECNICA EX LEGGE 10

- E_7MM_3_PIANO DI MANUTENZIONE

- E_7MM_4_ELENCO PREZZI UNITARI

-  E_7MM_5_COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO  IMPIANTI

MECCANICI

-  E_7MM_5A_COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO  -  OPZIONE

CONTRATTUALE

- E_7MM_6 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

MECCANICA

- E_7MM_7_IMPIANTO IDROSANITARIO E SCARICO

- E_7MM_8_RETI ESTERNE

- E_8SI_1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- E_8SI_2 FASCICOLO DELL’ OPERA

- E_8SI_3 PIANO DI MANUTENZIONE

B)  Piano  operativo  di  Sicurezza  predisposto

dall'impresa esecutrice;

C)  Protocollo  di  intesa  per  la  prevenzione  dei

tentativi  di  infiltrazione  della  criminalita'

organizzata nel settore degli appalti e concessioni

di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di

Modena  e  l'Amministrazione  Provinciale  in  data

31/03/2011,  e  relative  disposizioni  operative

contenute  nelle  Linee  guida  approvate  con
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Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  426  del

22/11/2011  e  successiva  deliberazione  n.  340  del

19/11/2013;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegati  allo  stesso  e  che,  controfirmati  dalle

parti, sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale

del  presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto e' di Euro 407.229,00

(quattrocentosettemiladuecentoventinove virgola zero)

piu' I.V.A. di cui:

a)- Euro 376.439,70 (trecentosettantaseimilaquattro-

centotrentanove virgola settanta)  per lavori;

b)-  Euro  30.789,30  (trentamilasettecentoottantanove

virgola  trenta)   per  oneri  relativi  all'attuazione

dei piani di sicurezza.

Come  previsto  dall’art.  24  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito

successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno

atto che e’ prevista contrattualmente la clausola di

revisione prezzi, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4
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del 27/01/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett. a),

primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della

medesima  lettera  a);  per  quanto  non  espressamente

disciplinato  dal  citato  articolo  106.1,  si  fa

riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del

Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la  definizione

delle  condizioni  e  delle  modalita’  operative  da

osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il  contratto  e'  stipulato  ''a  corpo''  ai  sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I  pagamenti  avverranno  per  stati  di  avanzamento,

mediante emissione di certificato di pagamento ogni

volta  che  i  lavori  eseguiti,  comprensivi  della

relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto

del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a

garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei

lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore

al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati  mediante  bonifico  bancario  o  postale

oppure  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a

consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.
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L'appaltatore,  a  mezzo  come  sopra,  assume

espressamente  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilita'

dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n.

136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di

tracciabilita', nonche' a consentire alla Provincia

la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La  stazione  appaltante  provvedera'  a  corrispondere

direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista

l'importo  dovuto  per  le  prestazioni  dagli  stessi

eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla

stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite

dal  subappaltatore  o  dal  cottimista,  con  la

specificazione del relativo importo.

Trattandosi  di  contratto  d’appalto  di  lavori

finanziati con risorse PNRR – Missione 4, Componente

1,  Investimento  3.3,  l’appaltatore  ha  reso  le

dichiarazioni  richieste  dall’art.  47  del  D.L.  31

maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 108/2021,

in  merito  all’obbligo  assunzionale  di  personale

femminile e giovanile, all’aver assolto agli obblighi

previsti dalla Legge n. 68/1999 e alla presentazione

del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi

dell’art. 46 del D.lgs n. 198/2006.
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Come  previsto  dall’art.  46  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto,  il  presente  contratto  sara’  risolto  di

diritto  nei  casi  previsti  dall’art.  108,  comma  2,

lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe’ qualora

sia  intervenuta  decadenza  dell’attestazione  di

qualificazione per l’esecuzione dei lavori o sentenza

di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all’art.  80  del  suddetto  decreto  legislativo  o

l’applicazione di un provvedimento di prevenzione di

cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce  ulteriore  causa  di  risoluzione  del

contratto  il  verificarsi  delle  condizioni  elencate

specificatamente dall’art. 46, commi 3 e 4 del citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto

anche  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta

previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti

della  Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera

della  Giunta  Provinciale  n.  391  del  23/12/2013,

successivamente integrato con atto del Presidente n.

14  del  25/01/2022,  visionabile  sul  sito  internet

dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente -

Disposizioni generali''.

I  lavori  devono  essere  consegnati  entro  45  giorni
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dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto

e'  fissato  in  giorni  365 (trecentosessantacinque)

naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del

verbale di consegna.

Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell'ultimazione  dei

lavori, viene applicata una penale pari all'uno      

per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora  cause  di  forza  maggiore,  condizioni

climatiche od altre circostanze speciali impediscano

in via temporanea che i lavori procedano utilmente a

regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o

su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la

sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021,

convertito con L. 108/2021, qualora l’ultimazione dei

lavori  avvenga  in  anticipo  rispetto  al  termine

indicato e l’esecuzione dei lavori sia conforme alle

obbligazioni assunte, a seguito dell’approvazione da

parte  della  stazione  appaltante  del  certificato  di

collaudo  o  di  verifica  di  conformita’,  e’

riconosciuto  all’appaltatore  un  premio  di

accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato

sulla  base  degli  stessi  criteri  stabiliti  per  il

calcolo della penale, mediante l’utilizzo delle somme
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indicate  nel  quadro  economico  dell’intervento  alla

voce  imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi

disponibili.

A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente

contratto,  l'appaltatore  ha  prestato  la  cauzione

definitiva  mediante  polizza  fidejussoria  n.

F50.071.0000944450  rilasciata  dalla  Vittoria

Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Milano - in data

27/03/2023  per  Euro  16.289,16  (sedicimila-

duecentoottantanove virgola sedici),  successivamente

integrata con Appendice di variazione n. 1  in data

30/03/2023, sottoscritte entrambe con firme digitali

sia  dal  garante  che  dall’appaltatore  ed  acquisite

agli  atti  della  Provincia  di  Modena  con  prot.  n.

12197 in data 04/04/2023.

L'appaltatore  ha  comunicato, con  riferimento  all’

impresa esecutrice, i nominativi del Responsabile del

Servizio  Prevenzione  e  Protezione,  del  Medico

competente, del Rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza  ed  ha  presentato  la  dichiarazione  di

adempimento degli obblighi relativi al documento di

valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs.

n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei
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regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore  assume  la  responsabilita'  di  danni  a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con

riguardo  ai  soggetti  terzi,  sollevando  la  stazione

appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione  dei  lavori  sino  alla  data  di

emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o

collaudo  provvisorio,  con  polizza  n.

08511/11/49268320 rilasciata dalla Helvetia Compagnia

Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale

per  l’Italia  -  in  data  05/04/2023,  successivamente

integrata   con   atto  di  variazione  n.  1  in  data

03/04/2023,  per  un  massimale  di  Euro  1.447.951,90

(unmilionequattrocentoquarantasettemilanovecentocin-

quantuno virgola novanta) per danni di esecuzione e

per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila

virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi.

La  suddetta  polizza  assicurativa  dovra'  essere

mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e

delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare

esecuzione.
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E'  fatta  salva  comunque  la  responsabilita'

dell'appaltatore  per  i  danni  non  coperti  dalle

predette polizze.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente  contratto  sono  soggetti  all'imposta  sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e'

assolta  in  modalita'  telematica  mediante  “Modello

Unico  Telematico”  ai  sensi  dell’art.1  comma  1  bis

dell’allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come

modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati

progettuali,  soggetti  all'imposta  sin  dall'origine,

e'  assolta  in  modo  virtuale  in  base

all’Autorizzazione  dell’Agenzia  delle  Entrate  –

Direzione  Provinciale  di  Modena  –  Ufficio

Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Richiesto io Vice Segretario, ho redatto il presente

atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia

fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me
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interpellati,  lo  approvano  dichiarandolo  conforme

alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma

digitale, in relazione alla quale attesto che:

-  l'Ing.  Annalisa  Vita  utilizza  il  certificato  di

firma  digitale  rilasciato  da  Infocamere  Firma

Qualificata  2  valido  fino  al  31/8/2024  e  non

revocato,

-  il  signor  Termanini  Geom.  Omer  utilizza  il

certificato  di  firma  digitale  rilasciato  in  data

03/05/2021  da  InfoCamere  di  Modena  Servizi  di

Certificazione CA, valido fino al 03/05/2024 e non

revocato.

L'atto consta di sedici pagine intere e fin qui di

questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA – ANNALISA VITA     

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – OMER TERMANINI     

IL VICE SEGRETARIO GENERALE – PATRIZIA GAMBARINI 
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