Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29171

CONTRATTO DI APPALTO PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TERZO STRALCIO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO FERMI DI MODENA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3).

CUP G92C21000170001 - CIG 9504185D90.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di maggio

29 MAGGIO 2023

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Viale Martiri della Liberta' n. 34,

avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale della Provincia di Modena, in veste di ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 16 maggio 1972, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Direttore dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Martiri della Liberta' n. 34,

ivi domiciliata per la carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia di Modena, per dare

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

esecuzione alla propria determinazione n.436 del 20/03/2023, esecutiva ed efficace dal 21/03/2023;

POLETTI GEOM. GIULIANO nato a OMISSIS, residente a OMISSIS,

che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Amministratore e Legale Rappresentante in nome e per conto della Ditta ''G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.'' (Codice Fiscale 02196990366) con sede in San Cesario Sul Panaro (MO), Via Graziosi n. 660.

Detti comparenti, della cui identita' personale sono certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 2329 in data 29/12/2022 del Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica, Territoriale e Urbanistica e Mobilita' sostenibile dell'Area Tecnica, Ing. Daniele Gaudio, e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zerozero), assunto agli atti con Prot. n. 37398 del 28/10/2022 e Prot. n. 41100 del 29/11/2022 (CUP G92C21000170001 - CIG 9504185D90);

- che in seguito a procedura negoziata, espletata

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

sulla piattaforma informatica SATER, identificata con numero di sistema PI360323-22, con determinazione del Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, n. 436 del 20/03/2023, i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, per il corrispettivo di Euro 422.532,54 (quattrocentoventiduemilacinquecento-trentadue virgola cinquantaquattro) piu' I.V.A.;

- che l'iscrizione dell'impresa appaltatrice nell'elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta con provvedimento n. 32655 del 22/04/2022 dalla Prefettura di Modena, mantiene la propria efficacia oltre la data di validita' in quanto, come espressamente previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito internet della suddetta Prefettura risulta che e' in corso l'istruttoria di aggiornamento;
- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 36824277, avente validita' fino al 14/06/2023 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;
- che sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, anche

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita' in data 8/05/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in San Cesario Sul Panaro (MO) l'appalto per l'intervento di messa in sicurezza terzo stralcio della palestra dell'Istituto Fermi di Modena finanziato dall'Unione Europea (PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3).

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n.2329/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

1. AR_01 Relazione tecnica sintetica delle opere
2. AR_02 Elaborato grafico progetto architettonico
3. ST_01 Elaborato grafico progetto strutturale
4. ST_02 Relazione di calcolo strutturale
5. RM Relazioni sui materiali
6. PMAN Piano di manutenzione opere strutturali
7. RF Relazione fotografica
8. CME Computo metrico estimativo
9. EPL Elenco prezzi lavori edili
10. EPS Elenco prezzi sicurezza
11. CIM Calcolo incidenza manodopera
12. QE Quadro economico palestra
13. PDSC Piano di sicurezza e coordinamento
14. PLC Planimetria di cantiere
15. CR Cronoprogramma
16. CS Costi della sicurezza
17. FO Fascicolo dell'opera
18. CTP Capitolato tecnico prestazionale
19. CSA Capitolato speciale d'appalto
22. DNSH RELAZIONE DNSH

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore;

C) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata nel settore degli appalti e concessioni

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e relative disposizioni operative contenute nelle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva deliberazione n. 340 del 19/11/2013;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e che controfirmati dalle parti sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto e' di Euro 422.532,54 (quattrocentoventiduemilacinquecentotrentadue virgola cinquantaquattro) piu' I.V.A. di cui:

a) Euro 387.161,24 (trecentoottantasettemilacento-sessantuno virgola ventiquattro) per lavori;

b) Euro 35.371,30 (trentacinquemilatrecentosettantuno virgola trenta) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Come previsto dall’art. 24 del Capitolato Speciale

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

d'Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno atto che e' prevista contrattualmente la clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente disciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalita' operative da osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il contratto e' stipulato ''a corpo'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore al 33% (trentatre' per cento) dell'importo contrattuale.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.
L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilita', nonche' a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
La stazione appaltante provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.
Trattandosi di contratto d’appalto di lavori finanziati con risorse PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, l’appaltatore ha reso le dichiarazioni richieste dall’art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 108/2021,

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

in merito all'obbligo assunzionale di personale femminile e giovanile, all'aver assolto agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 e alla presentazione del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 198/2006.

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sara' risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe' qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori o sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del suddetto decreto legislativo o l'applicazione di un provvedimento di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, commi 3 e 4 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizioni generali''.

I lavori in oggetto, limitatamente all'area del fabbricato "palestra" ed alla parziale area esterna, sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna parziale in data 8/05/2023, che qui si intende integralmente riportato.

Tutti i lavori in appalto devono essere ultimati entro 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna definitiva.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. 108/2021, qualora l'ultimazione dei

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e' riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 821.071.0000003469 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Vignola - in data 29/03/2023 per Euro 16.901,30 (sedicimilanovecentouno virgola trenta), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 16477 in data 09/05/2023.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio con polizza n. 821.036.0000905348 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Vignola - in data 29/03/2023, integrata con Appendice n. 1 in data 17/05/2023, per un massimale di Euro 1.714.785,79 (unmilionesettecentoquattordicimilasettecentoottanta-cinque virgola settantanove) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritte entrambe con firma

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisite agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. n. 16477 in data 09/05/2023 e con prot. n. 18042 in data 19/05/2023.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita' dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscrizione nelle White List richiamata in premessa, il presente contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e' assolta in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico" ai sensi dell'art.1 comma 1 bis dell'allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati progettuali, soggetti all'imposta sin dall'origine, e' assolta in modo virtuale in base all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

- l'Ing. Annalisa Vita utilizza il certificato di firma digitale rilasciato da Infocamere Firma Qualificata 2 valido fino al 31/8/2024 e non revocato,
- il Geom. Giuliano Poletti utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data 16/09/2022 da Aruba PEC SpA NG CA 2, valido fino al 16/09/2025 e non revocato.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023

L'atto consta di tredici pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - ANNALISA VITA

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – GIULIANO POLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLETTI GIULIANO il 29/05/2023 15:22:02
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNALISA VITA il 29/05/2023 15:20:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 29/05/2023 15:23:36
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 19481 del 29/05/2023