- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29179

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO CAVAZZI E MARCONI DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). CUP G72H18000220005 - CIG 9564366C7F.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di giugno

21 GIUGNO 2023

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Viale Martiri della Liberta' n. 34,

avanti a me Dott.ssa Patrizia Gambarini, Vice Segretario Generale della Provincia di Modena, in veste di ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

GAUDIO ING. DANIELE, nato a Vibo Valentia l'11 luglio 1966, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica, Territoriale e Urbanistica e Mobilità sostenibile dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

34, ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia di Modena,
per dare esecuzione alla determinazione della Direttrice dell'Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, n. 757 del 10/05/2023, esecutiva ed efficace dal 11/05/2023;

BOLZONI ERMAN, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante in nome e per conto della Ditta ''C.F.C. - CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.'' (Codice Fiscale 00447840356) con sede in REGGIO EMILIA, via Pansa n. 55/I;

Detti comparenti, della cui identita' personale sono certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 2324 in data 28/12/2022 del Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica, Territoriale e Urbanistica e Mobilita' sostenibile dell'Area Tecnica, Ing. Daniele Gaudio, e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

di I.V.A., pari ad Euro 2.505.000,00 (duemilionicinquecentocinquemila virgola zero), assunto agli atti rispettivamente con Prot. n. 41702 del 02/12/2022 e Prot. n. 42082 del 06/12/2022 (CUP G72H18000220005 - CIG 9564366C7F);

- che in seguito a procedura negoziata, espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata con numero di sistema PI360482-22, con determinazione della Direttrice dell'Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, per il corrispettivo di Euro 1.913.735,02 (unmilionenovecentotredicimilasette-centotrentacinque virgola zerodue) piu' I.V.A.;

- che l'impresa appaltatrice ha individuato quale impresa esecutrice l'impresa "PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L." (Codice Fiscale 03604410369), con sede in Modena, via Alfeo Corassori n. 62;

- che l'iscrizione dell'impresa appaltatrice C.F.C. - CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. nell'elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta con provvedimento n. 426/14 del 23/03/2016 dalla Prefettura di Reggio Emilia, mantiene la propria efficacia oltre la data di validita' in quanto, come espressamente previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013,

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

sul sito internet della suddetta Prefettura risulta che e' in corso l'istruttoria di rinnovo;

- che l'impresa esecutrice PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L. risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi della Legge n. 190/2012 con provvedimento del Prefetto di Modena n. 56000 in data 04/07/2022, valido sino al 03/07/2023;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciati dall'INAIL:

- con prot. n. 39024165, avente validita' fino al 07/10/2023 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa appaltatrice;

- con prot. n. 38994988, avente validita' fino al 05/10/2023 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa esecutrice;

- che sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita' in data 25/05/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC. COOP. con sede in REGGIO EMILIA (RE) l'appalto dei lavori di realizzazione di una nuova palestra a servizio del polo scolastico IIS Cavazzi - Marconi - Sorbelli. finanziato dall'Unione Europea (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3).

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n. 2324/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:

A) ELABORATI GENERALI

- A.EG.0.01 RELAZIONE GENERALE
- A.EG.0.02 RELAZIONE ASL

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

- A.EG.0.03 ELENCO PREZZI UNITARI

- A.EG.0.04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- A.EG.0.05 ANALISI DEI PREZZI

- A.EG.0.06 QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

- A.EG.0.07 CRONOPROGRAMMA

- A.EG.0.08 QUADRO ECONOMICO

- A.EG.0.09 PIANO DI MANUTENZIONE

- A.EG.0.10 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE PRIMA - AMMINISTRATIVA

- A.EG.0.11 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

B) ARCHITETTONICO

- B.AR.TAV.01-a INQUADRAMENTO URBANISTICO CATASTALE

- B.AR.TAV.01-b LOCALIZZAZIONE TOPONOMASTICA

- B.AR.TAV.01-c DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- B.AR.TAV.02-a PLANIMETRIA QUOTATA PIANO TERRA

- B.AR.TAV.02-b PLANIMETRIA QUOTATA PIANO PRIMO

- B.AR.TAV.02-c PLANIMETRIA QUOTATA PIANO SECONDO

- B.AR.TAV.02-d PLANIMETRIA QUOTATA COPERTURA - LINEA VITA

- B.AR.TAV.02-e PROSPETTI

- B.AR.TAV.02-f SEZIONI

- B.AR.TAV.03-a/1 ABACO DEI SERRAMENTI PIANO TERRA

- B.AR.TAV.03-a/2 ABACO DEI SERRAMENTI PIANO PRIMO E

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

SECONDO

- B.AR.TAV.03-b ABACO DELLE MURATURE PIANO TERRA

- B.AR.TAV.03-c ABACO DELLE MURATURE PIANO PRIMO

- B.AR.TAV.03-d ABACO DELLE MURATURE PIANO SECONDO

- B.AR.TAV.03-e STRATIGRAFIE ORIZZONTALI PIANO TERRA

- B.AR.TAV.03-f STRATIGRAFIE ORIZZONTALI PIANI PRIMO-SECONDO-COPERTURA

- B.AR.TAV.03-g FINITURE MURATURE E CONTROSOFFITTI - PIANO TERRA-PIANO PRIMO

- B.AR.TAV.04-a SVILUPPO CAMPO DA GIOCO DI PALLAVOLO

- B.AR.TAV.04-b LAYOUT D'ARREDO DEGLI SPOGLIATOI

- B.AR.TAV.04-c ACCESSIBILITA' PER DIVERSAMENTE ABILI

- B.AR.TAV.04-d DIVISIBILITA’ PALESTRA PER L'USO CONTEMPORANEO DI DUE CLASSI

C) STRUTTURE

- C.ST.REL.01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO OPERE STRUTTURALI

- C.ST.REL.02 RELAZIONE SUI MATERIALI

- C.ST.REL.03 TABULATI DI VERIFICA - SLE -

- C.ST.TAV.01 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO - DEMOLIZIONI

- C.ST.TAV.02 STRUTTURE CONTROTERRA

- C.ST.TAV.03 STRUTTURE DI FONDAZIONE - CARPENTERIA GENERALE, SEZIONI E ARMATURE

- C.ST.TAV.04 CORPO PALESTRA - STRUTTURE IN ELEVAZIONE - PILASTRI, TRAVI E CORDOLI

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

- C.ST.TAV.05 CORPO SPOGLIATOI E SERVIZI - STRUTTURE IN ELEVAZIONE - PILASTRI
- C.ST.TAV.06 CORPO SPOGLIATOI E SERVIZI - SEZIONI - SCALE IN C.A.
- C.ST.TAV.07 STRUTTURE IN ELEVAZIONE - LIV. +3,07 - CORDOLI E PRIMO IMPALCATO - CORPO SPOGLIATOI E SERVIZI
- C.ST.TAV.08 STRUTTURE IN ELEVAZIONE - LIV. +6,50/+6,84 - TRAVI DI BANCHINA/SECONDO IMPALCATO - CORPO SPOGLIATOI E SERVIZI
- C.ST.TAV.09 STRUTTURE IN ELEVAZIONE - LIV. +7,00/+10,50 - COPERTURE

D) ENERGETICA

- D.EN.REL.01 RELAZIONE TECNICA (EX LEX10/1991) ART.8 COMMA 2 DGR967/2015 E SUCC.
- D.EN.TAV.01 STRUTTURE, ORIENTAMENTO, DESTINAZIONE D'USO - PIANO TERRA E PRIMO
- D.EN.TAV.02 STRUTTURE, ORIENTAMENTO, DESTINAZIONE D'USO - COPERTURA E SEZIONI

E) IMPIANTI MECCANICI

- E.IM.REL.01 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DI CALCOLO
- E.IM.TAV.01 SCHEMA FUNZIONALE E DI REGOLAZIONE - IDRONICO
- E.IM.TAV.02 SCHEMA FUNZIONALE E DI REGOLAZIONE -

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

AERAULICO

- E.IM.TAV.03 SCHEMA FUNZIONALE E DI REGOLAZIONE - ALTIMETRICO IDRICO SANITARIO

- E.IM.TAV.04 IMPIANTO AERAULICO - PLANIMETRIA PIANO TERRA

- E.IM.TAV.05 IMPIANTO AERAULICO - PLANIMETRIA PIANO PRIMO

- E.IM.TAV.06 IMPIANTO AERAULICO - PLANIMETRIA PIANO SECONDO

- E.IM.TAV.07 IMPIANTO AERAULICO - PLANIMETRIA PIANO COPERTURA E SEZIONI

- E.IM.TAV.08 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA PIANI TERRA E PRIMO

- E.IM.TAV.09 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI - PLANIMETRIA PIANI TERRA E PRIMO

- E.IM.TAV.10 CENTRALE TERMICA - PLANIMETRIA

- E.IM.TAV.11 RETE ACQUE BIANCHE E NERE

- E.IM.TAV.12 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO-GAS

- E.IM.TAV.13 REGOLAZIONE

F) IMPIANTI ELETTRICI

- F.IE.REL.01 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICO

- F.IE.REL.02 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI

- F.IE.TAV.01 DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI - PIANO TERRA, PRIMO E SECONDO

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

- F.IE.TAV.02 DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI - PALESTRA

- F.IE.TAV.03 DISTRIBUZIONE IMPIANTI SPECIALI

- F.IE.TAV.04 SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTI SPECIALI

- F.IE.TAV.05 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- F.IE.TAV.06 QUADRI ELETTRICI

G) PREVENZIONE INCENDI

- G.VF.PAR.01 PARERE FAVOREVOLE VVF

- G.VF.REL.01 RELAZIONE PREVENZIONE INCENDI

- G.VF.TAV.01 INQUADRAMENTO GENERALE

- G.VF.TAV.02 STRUTTURE - VIE DI FUGA - PRESIDI ANTINCENDIO - LIVELLO 0

- G.VF.TAV.03 STRUTTURE - VIE DI FUGA - PRESIDI ANTINCENDIO - LIVELLO 1-LIVELLO 2

- G.VF.TAV.04 IMPIANTO FOTOVOLTAICO - UTA E AERAZIONI - LIVELLO COPERTURA

- G.VF.TAV.05 SEZIONI

- G.VF.TAV.06 SCENARI USO PALESTRA

- G.VF.TAV.07 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - GAS

H) CONI

- H.CO.PAR.01 PARERE FAVOREVOLE CONI

I) SICUREZZA

- I.SC.REL.01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- I.SC.REL.02 INTEGRAZIONE COVID-19

- I.SC.REL.03 ANALISI DEI RISCHI

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

- I.SC.REL.04 FASCICOLO DELL'OPERA

- I.SC.REL.05 COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

- I.SC.TAV.01 LAYOUT DI CANTIERE

L) HERA

- L.HR.PAR.01 PARERE FAVOREVOLE HERA

- L.HR.REL.01 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

- L.HR.TAV.01 INQUADRAMENTO GENERALE

- L.HR.TAV.02 RETE ACQUE BIANCHE E NERE

- L.HR.TAV.03 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E ADDUZIONE ACQUA SANITARIA;

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'impresa esecutrice;

C) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e relative disposizioni operative contenute nelle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva deliberazione n. 340 del 19/11/2013;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e che controfirmati dalle parti

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto, e' di Euro 1.913.735,02 (unmilionenovecentotredicimilasette-centotrentacinque virgola zerodue) piu' I.V.A. di cui:

a) Euro 1.822.980,61 (unmilioneottocentoventiduemila-novecentoottanta virgola sessantuno) per lavori;

b) Euro 90.754,41 (novantamilasettecentocinquanta-quattro virgola quarantuno) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Come previsto dall’art. 4.5 del Capitolato Speciale d’Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno atto che e’ prevista contrattualmente la clausola di revisione prezzi, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente disciplinato dal citato articolo 106.1, si fa

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

riferimento al predetto articolo 29.
Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 4.5 del Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalita' operative da osservare per addivenire alla revisione prezzi.
Il contratto e' stipulato ''a corpo'' ai sensi dell'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.
I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.
Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.
L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilita', nonche' a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
La stazione appaltante provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.
Trattandosi di contratto d'appalto di lavori finanziati con risorse PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, l'appaltatore ha reso le dichiarazioni richieste dall'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 108/2021, in merito all'obbligo assunzionale di personale femminile e giovanile, all'aver assolto agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 e alla presentazione del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 198/2006.
Come previsto dall'art.10.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sara' risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe' qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

qualificazione per l’esecuzione dei lavori o sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del suddetto decreto legislativo o l’applicazione di un provvedimento di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall’art. 10.3, commi 3 e 4 del citato Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizioni generali''.

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in data 25/05/2023, che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro 532 (cinquecentotrentadue) giorni naturali e consecutivi.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari allo 0,7 (zero virgola sette) per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. 108/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato e l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', e' riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

A garanzia degli impegni assunti con il presente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. VH037082/ DE rilasciata dalla VHV Allegemeine Versicherung AG – agenzia di Hannover - in data 22/05/2023 per Euro 76.549,40 (settanta-seimilacinquecentoquarantanove virgola quaranta), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 19831 in data 29/05/2023.

L'appaltatore ha comunicato, con riferimento all'impresa esecutrice, i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero 07938/11/49345243 rilasciata dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - agenzia di Milano - in data 26/05/2023, integrata con Appendice n. 1 in data 8/06/2023, per un massimale di Euro 4.105.108,52 (quattromilionicentocinquemilacentootto virgola cinquantadue) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisite agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. n. 19381 in data 29/05/2023 e prot. n. 20959 in data 9/06/2023.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita'

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscrizione nelle White List dell'impresa appaltatrice, richiamata in premessa, il presente contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e' assolta in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico" ai sensi dell'art.1 comma 1 bis dell'allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati progettuali, soggetti all'imposta sin dall'origine, e' assolta in modo virtuale in base all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023

Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Richiesto io Vice Segretario, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

- l'Ing. Daniele Gaudio utilizza il certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, valido fino al 16/01/2024 e non revocato;
- il signor Erman Bolzoni utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data 21/09/2022 da Infocamere Servizi di Certificazione CA, valido fino al 21/09/2025 e non revocato.

L'atto consta di diciannove pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA – DANIELE GAUDIO

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – ERMAN BOLZONI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE – PATRIZIA GAMBARINI

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DANIELE GAUDIO il 21/06/2023 13:01:19
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PATRIZIA GAMBARINI il 21/06/2023 13:03:59
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BOLZONI ERMAN il 21/06/2023 13:02:23
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 22687 del 21/06/2023