



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29190

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA DELL'ITIS ENRICO FERMI, VIA LUOSI
N. 23 A MODENA. SECONDO STRALCIO. PNRR MISSIONE 4
COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3.

CUP G99F18000520001 - CIG 95025719A7.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese
di settembre

29 SETTEMBRE 2023

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in
Viale Martiri della Liberta' n. 34,
avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario
Generale della Provincia di Modena, in veste di
ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto
(AP) il 16/05/1972, che dichiara di intervenire nel
presente atto nella sua qualita' di Direttore
dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice
Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale
Martiri della Liberta' n. 34,
ivi domiciliata per la carica, ed in rappresentanza
di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello
Statuto della Provincia di Modena,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

per dare esecuzione alla propria determinazione n. 1231 del 14/07/2023, esecutiva 19/07/2023 ed efficace dal 25/07/2023;

SPADA SALVO, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Amministratore Unico e legale rappresentante in nome e per conto della Ditta ''SPADA COSTRUZIONI S.R.L.'' (Codice Fiscale 01894550894) con sede in Valsamoggia (BO), Via Muzza Spadetta n. 49, Localita' Bazzano.

Detti comparenti, della cui identita' personale sono certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 2294 in data 23/12/2022 del Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro 2.632.702,60 (duemilioneiseicentotrentaduemilasettecentodieci virgola sessanta), assunto agli atti con Prot. n. 39511 del 16/11/2022 (CUP G99F18000520001 - CIG 95025719A7), cofinanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 e



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

con fondi propri dell'ente provinciale;

- che in seguito a procedura negoziata, espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata con numero di sistema PI360492-22, con determinazione dello stesso direttore n. 1231 del 14/07/2023, i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa per il corrispettivo di Euro 1.757.597,44 (unmilionesettecentocinquantasettemilacinquecentoventasette virgola quarantaquattro) piu' I.V.A.;
- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi della Legge n. 190/2012 con provvedimento del Prefetto di Bologna n. 54871/2023/AREA I in data 27/04/2023, valido fino al 26/04/2024;
- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INPS con prot. n. 36406954, avente validita' fino al 11/10/2023 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;
- che sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, anche



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita' in data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa SPADA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Valsamoggia (BO) l'appalto dei lavori per l'intervento di messa in sicurezza dell'ITIS Enrico Fermi, Via Luosi n. 23 a Modena, Secondo Stralcio.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n. 2294/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:

ELABORATI GENERALI

- G01 RELAZIONE GENERALE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- G02 CRONOPROGRAMMA LAVORI
- G03 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (PARTE I AMMINISTRATIVA)
- G04 QUADRO ECONOMICO
- G05 ELENCO PREZZI UNITARI
- G06 ANALISI PREZZI
- G07 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- G08 RELAZIONE DNSH

IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

- IR.01 ELENCO ELABORATI IMPIANTISTICI
- IR.02 CAPITOLATO SPECIALE TECNICO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI
- IE.01 RELAZIONE TECNICA INTERFERENZE IMPIANTI ELETTRICI PER REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI
- IM.01 RELAZIONE TECNICA INTERFERENZE IMPIANTI MECCANICI PER REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI
- IE.02 SCHEMA MULTIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GREED CONECT
- IE.03 PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO GREED CONECT

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- PSC RELAZIONE - STIMA DEI COSTI
- PSC.01 PIANO PREVENZIONE COVID-19
- PSC.02 LAYOUT DI CANTIERE
- FDO FASCICOLO DELL'OPERA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO ARCHITETTONICO

- AR_01 ELABORATI ARCHITETTONICI DI STATO DI FATTO -
PIANTE PIANI SEMINTERRATO E RIALZATO
- AR_02 ELABORATI ARCHITETTONICI DI STATO DI FATTO -
PIANTE PIANI PRIMO E SECONDO
- AR_03 ELABORATI ARCHITETTONICI DI STATO DI PROGETTO
- PIANTE PIANI SEMINTERRATO E RIALZATO
- AR_04 ELABORATI ARCHITETTONICI DI STATO DI PROGETTO
- PIANTE PIANI PRIMO E SECONDO
- AR_05 ELABORATI ARCHITETTONICI INTERVENTI - PIANTE
PIANI SEMINTERRATO E RIALZATO
- AR_06 ELABORATI ARCHITETTONICI INTERVENTI - PIANTE
PIANI PRIMO E SECONDO

PROGETTO STRUTTURALE

- ST_R01 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
- St_R01_ALL1 ALLEGATO TABULATI DI CALCOLO
- ST_R02 RELAZIONE SUI MATERIALI AD USO STRUTTURALE
- ST_R03 RELAZIONE GEOTECNICA
- ST_R04 PIANO DI MANUTENZIONE
- ST_R05 RELAZIONE FOTOGRAFICA
- ST_R06 RELAZIONE VULNERABILITA' CORPO "AULE E
PALESTRA" POST GIUNTO CON "CORPO LABORATORI
- ST_01 RILIEVO STRUTTURALE CORPO AULE - CARPENTERIA
FONDAZIONI - PIANTA
- ST_02 RILIEVO STRUTTURALE CORPO AULE - CARPENTERIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PRIMO SOLAIO - PIANTA

- ST_03 RILIEVO STRUTTURALE CORPO AULE - CARPENTERIA

SECONDO SOLAIO - PIANTA

- ST_04 RILIEVO STRUTTURALE CORPO AULE - CARPENTERIA

TERZO SOLAIO - PIANTA

- ST_05 RILIEVO STRUTTURALE CORPO AULE - CARPENTERIA

SOTTOTETTO - PIANTA

- ST_06 RILIEVO STRUTTURALE CORPO AULE - CARPENTERIA

COPERTO - PIANTA

- ST_07 RILIEVO STRUTTURALE CORPO AULE - SEZIONE

STRUTTURALE 1-1

- ST_08 RILIEVO STRUTTURALE CORPO AULE - SEZIONE

STRUTTURALE 2-2

- ST_09 RILIEVO STRUTTURALE CORPO AULE - SEZIONE

STRUTTURALE 3-3

- ST_10 RILIEVO STRUTTURALE CORPO AULE - SEZIONI

STRUTTURALI 4-4 E 5-5

- ST_11 RILIEVO STRUTTURALE CORPO AULE - SEZIONI

STRUTTURALI 6-6 E 7-7

- ST_12 PROGETTO CORPO AULE - CARPENTERIA FONDAZIONI

- PIANTA

- ST_13 PROGETTO CORPO AULE - CARPENTERIA PRIMO

SOLAIO - PIANTA

- ST_14 PROGETTO CORPO AULE - CARPENTERIA SECONDO

SOLAIO - PIANTA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- ST_15 PROGETTO CORPO AULE - CARPENTERIA TERZO SOLAIO - PIANTA
- ST_16 PROGETTO CORPO AULE - CARPENTERIA SOTTOTETTO - PIANTA
- ST_17 PROGETTO CORPO AULE - CARPENTERIA COPERTO - PIANTA
- ST_18 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE STRUTTURALE 1-1
- ST_19 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE STRUTTURALE 2-2
- ST_20 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE STRUTTURALE 3-3
- ST_21 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONI STRUTTURALI 4-4 E 5-5
- ST_22 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONI STRUTTURALI 6-6 E 7-7
- ST_23 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE 1-1 INTERVENTI DI RINFORZO TRAVI
- ST_24 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE 1-1 INTERVENTI DI RINFORZO PILASTRI
- ST_25 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE 2-2 INTERVENTI DI RINFORZO TRAVI
- ST_26 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE 2-2 INTERVENTI DI RINFORZO PILASTRI
- ST_27 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE 3-3 INTERVENTI DI RINFORZO TRAVI
- ST_28 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE 3-3 INTERVENTI DI RINFORZO PILASTRI 1/2



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- ST_29 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE 3-3 INTERVENTI
DI RINFORZO PILASTRI 2/2
- ST_30 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONI 4-4 5-5 6-6 7-7
INTERVENTI DI RINFORZO TRAVI
- ST_31 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE 1-1 PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
- ST_32 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE 2-2 PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
- ST_33 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE 3-3 PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
- ST_34 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE 4-4 PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
- ST_35 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE 5-5 PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
- ST_36 PROGETTO CORPO AULE - SEZIONE 6-6 PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
- ST_37 PROGETTO CORPO AULE - TRAMEZZI E TAMPONAMENTI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- ST_38 PROGETTO CORPO AULE - GIUNTO CON PALESTRA
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- ST_39 PROGETTO CORPO AULE - TAGLIO PENSILINA
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- ST_40 SEZIONI 4-4 5-5 6-6 7-7 INTERVENTI DI RINFORZO
PILASTRI
- R_GEO RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA (dott. Rita



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ballista)

- ST_AG_01 RELAZIONE GENERALE DELLE VERIFICHE
TECNICHE SISMICHE
- ST_AG_02 RELAZIONE INTERVENTI STATICI;
- ST_AG_03 PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE
- ST_AG_04 CAPITOLATO SPECIALE TECNICO STRUTTURE,
OPERE EDILI ED AFFINI

B) Offerta tecnica presentata in sede di
partecipazione alla gara;

C) Piano operativo di Sicurezza predisposto
dall'appaltatore;

D) Protocollo di intesa per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalita'
organizzata nel settore degli appalti e concessioni
di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di
Modena e l'Amministrazione Provinciale in data
31/03/2011, e relative disposizioni operative
contenute nelle Linee guida approvate con
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del
22/11/2011 e successiva deliberazione n. 340 del
19/11/2013;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto, anche se non materialmente
allegati allo stesso e che, controfirmati dalle
parti, sono conservati dalla Provincia di Modena.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto è di Euro 1.757.597,44 (unmilionesettecentocinquantasettemilacinquecentonovantasette virgola quarantaquattro) più I.V.A. di cui:

a)- Euro 1.603.181,61 (unmilione seicentotremilacentoottantuno virgola sessantuno) per lavori;

b)- Euro 154.415,83 (centocinquantaquattromilaquattrocentoquindici virgola ottantatre) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Come previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno atto che è prevista contrattualmente la clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del D.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente disciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalita' operative da osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il contratto e' stipulato ''a corpo'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) - 60% (sessanta per cento) - 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

tracciabilità', nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.

Trattandosi di contratto d'appalto di lavori finanziati con risorse PNRR - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, l'appaltatore ha reso le dichiarazioni richieste dall'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 108/2021, in merito all'obbligo assunzionale di personale femminile e giovanile, all'aver assolto agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 e alla presentazione del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 198/2006.

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioè qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori o sentenza



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del suddetto decreto legislativo o l'applicazione di un provvedimento di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, commi 3 e 4 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizioni generali''.

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e' fissato in giorni 529 (cinquecentoventinove) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. 108/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato e l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', e' riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

0512424227 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Siracusa - in data 31/08/2023 per Euro 126.547,01 (centoventiseimilacinquecentoquarantasette virgola zero), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 32495 in data 13/09/2023.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 0512424226 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Siracusa - in data 13/09/2023, per un massimale di Euro 3.183.357,18 (tremilionicentoottantatremilatrecentocinquantesette virgola diciotto) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 32495 in data 13/09/2023.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita' dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e' assolta in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico" ai sensi dell'art.1 comma 1 bis dell'allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati progettuali, soggetti all'imposta sin dall'origine, e' assolta in modo virtuale in base all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena - Ufficio Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai componenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

- l'Ing. Annalisa Vita utilizza il certificato di firma digitale rilasciato da Infocamere Firma Qualificata 2 valido fino al 31/8/2024 e non revocato,
- il signor Salvo Spada utilizza il certificato di



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

firma digitale rilasciato in data 27/05/2022 da Aruba
Pec EU Qualified Certificates CA G1, valido fino al
01/05/2025 e non revocato.

L'atto consta di diciotto pagine intere e fin qui di
questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - ANNALISA VITA

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA - SALVO SPADA

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO