

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29151

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL
COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE MODENA - GAGGIO - VILLA
SORRA - CASTELFRANCO EMILIA.

CUP G11B18000150003 - CIG 9532813625.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del
mese di febbraio

24 FEBBRAIO 2023

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Via-
le Martiri della Liberta' n. 34,

avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Ge-
nerale della Provincia di Modena, in veste di uffi-
ciale rogante, si sono presentati i signori:

GAUDIO ING. DANIELE, nato a Vibo Valentia (VV) l'11
luglio 1966, che dichiara di intervenire nel presente
atto nella sua qualita' di Dirigente del Servizio
Programmazione Scolastica, Territoriale e Urbanistica
e Mobilita' sostenibile dell'Area Tecnica della "PRO-
VINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con
sede in Modena, Viale Martiri della Liberta' n. 34,
ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza
di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello
Statuto della Provincia di Modena,

per dare esecuzione alla propria determinazione n. 2250 del 21/12/2022, esecutiva dal 27/12/2022 ed efficace dall'11/01/2023;

FENOCCHI PAOLO, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS,

che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Amministratore Unico e Legale Rappresentante in nome e per conto della Ditta 'I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL' (Codice Fiscale 02255520369), con sede in Montese (MO), Via Mediana n. 495.

Detti comparenti, della cui identita' personale sono certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 2250 in data 21/12/2022 del Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica, Territoriale e Urbanistica e Mobilita' sostenibile dell'Area Tecnica, Ing. Daniele Gaudio, e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero), assunto agli atti con Prot. n. 42085 del 06/12/2022 (CUP G11B18000150003 - CIG 9532813625);
- che in seguito ad affidamento diretto, ai sensi

dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, a seguito di richiesta preventivo, espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata con numero di sistema PI 332567-22, con la citata determinazione i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, per il corrispettivo di Euro 125.251,48 (centoventicinquemiladuecentocinquantuno virgola quarantotto) piu' I.V.A.;

- che l'iscrizione dell'impresa appaltatrice nell'elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta con provvedimento n. 39181 del 01/06/2021 dalla Prefettura di Modena, mantiene la propria efficacia oltre la data di validita' in quanto, come espressamente previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito internet della suddetta Prefettura risulta che e' in corso l'istruttoria di aggiornamento;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 36775757, avente validita' fino al 10/06/2023 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al

capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita' in data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) l'appalto dei lavori di completamento del collegamento ciclopedonale Modena - Gaggio - Villa Sorra - Castelfranco Emilia.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n. 2250/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza, e che sottoscrive per accettazione:

- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- PIANO DI MANUTENZIONE

- CRONOPROGRAMMA
- TAVOLA DI INQUADRAMENTO SU CTR
- SEZIONI TIPOLOGICHE A CONFRONTO
- TAVOLA DI APPROFONDIMENTO VIA MAVORA VIA OLMO
- TAVOLA DI APPROFONDIMENTO TRATTI 10 E 11
- TAVOLA DI APPROFONDIMENTO TRATTI 14a E 14b
- ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- QUADRO ECONOMICO
- PSC
- FASCICOLO
- ATTESTAZIONE DEI LUOGHI
- MUR A1-D1

B) Piano operativo di Sicurezza e Piano di sicurezza sostitutivo predisposti dall'appaltatore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e che, controfirmati dalle parti, sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto, e' di Euro 125.251,48 (centoventicinquemiladuecentocinquantuno virgola quarantotto) piu' I.V.A. di cui:

a)- Euro 123.098,18 (centoventitremilanovantotto virgola diciotto) per lavori;

b)- Euro 2.153,30 (duemilacentocinquantatre virgola trenta) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Come previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno atto che e' prevista contrattualmente la clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente disciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalita' operative da osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il contratto e' stipulato ''a misura'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Come espressamente indicato all'art. 22 del Capitolato Speciale d'appalto, i pagamenti avverranno in un conto unico finale, redatto entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioè qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori o sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del suddetto decreto legislativo o l'applicazione di un provvedimento di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, commi 3 e 4 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce 'Amministrazione trasparente - Disposizioni generali'.

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni

dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e' fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 113331351 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Airola - in data 19/01/2023 per Euro 6.262,55 (seimiladuecentosessantadue virgola cinquantacinque), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n.3541 in data 02/02/2023.

L'appaltatore ha comunicato, i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Me-

dico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero 113331322 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Airolo - in data 19/01/2023 , successivamente integrata con appendice in data 07/02/2023, per un massimale di Euro 192.806,81 (centonovantaduemilaottocentosei virgola ottantuno) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi,

sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisite agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. n. 3541 in data 02/02/2023 e prot. n. 4342 in data 09/02/2023.

La suddetta polizza assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilità dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscrizione nelle White List richiamata in premessa, il presente contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e' assolta in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico" ai sensi dell'art.1 comma 1 bis dell'allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati progettuali, soggetti all'imposta sin dall'origine, e' assolta in modo virtuale in base all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena - Ufficio Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

- l'Ing. Daniele Gaudio utilizza il certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, valido fino al 16/01/2024 e non revocato,
- il signor Paolo Fenocchi utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data 13/08/2020 da ArubaPec Spa NG CA2, valido fino al 14/08/2023 e non revocato.

L'atto consta di dodici pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - DANIELE GAUDIO

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA - PAOLO FENOCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO