
- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29221

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE

DELLA NUOVA PALESTRA DELL'IIS SELMI E DELL'IIS CORNI

DI  MODENA.  PNRR  -  MISSIONE  4  -  COMPONENTE  1  -

INVESTIMENTO  3.3  FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA

NEXTGENERATION EU. 

CUP G91B22000800006 - CIG 9996166922.

L'anno  duemilaventitre,  il  giorno  uno  del  mese  di

dicembre

1 DICEMBRE 2023

in  Modena,  presso  gli  Uffici  della  Provincia,  in

Viale Martiri della Liberta' n. 34,

avanti  a  me  Dott.ssa  Maria  Di  Matteo,  Segretario

Generale  della  Provincia  di  Modena,  in  veste  di

ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

ROSSI DR. LUCA nato a Modena il 24 agosto 1964, che

dichiara di intervenire nel presente atto nella sua

qualita’  di  Dirigente  del  Servizio  Viabilita’

dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice

Fiscale  01375710363)  con  sede  in  Modena,  Viale

Martiri della Liberta’ n. 34, 

ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza

di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello
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Statuto della Provincia di Modena, 

per dare esecuzione alla determinazione del Direttore 

dell’Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, n. 1539 in 

data 13/09/2023, esecutiva ed efficace in pari data; 

ORSINI CARLO nato OMISSIS il OMISSIS, residente 

OMISSIS

 che dichiara di intervenire nel presente atto

nella  sua  qualita’  di  Amministratore  Delegato  e

legale  rappresentante  in  nome  e  per  conto  della

societa’ “SISTEM COSTRUZIONI S.R.L.” (Codice Fiscale

02251920365) con sede in Castelvetro di Modena, Fraz.

Solignano Nuovo (MO), via Montegrappa n.18/20.

Detti comparenti, della cui identita' personale sono

certa,  mi  invitano  a  ricevere  questo  atto  in

relazione al quale

SI PREMETTE

- che con Atto del Presidente della Provincia di

Modena n. 144 del 09/08/2023 e' stato approvato il

progetto  esecutivo  dei  lavori  di  cui  all'oggetto,

assunto agli atti con Prot. n. 25813 del 13/07/2023,

per  un  importo  complessivo,  comprensivo  di  I.V.A.,

pari  ad  Euro  3.189.650,45  (tremilionicentoottanta-

novemilaseicentocinquanta virgola quarantacinque), di

cui Euro 2.750.000,00 (duemilionisettecentocinquanta
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virgola zero) relativi alla 1° fase finanziata con

fondi PNRR e fondo FOI (Decreto MEF RGS RR 187 del

11/08/2023),  ed  Euro  439.650,45  (quattro-

centotrentanovemilaseicentocinquanta  virgola

quarantacinque)  relativi  alla  2°  fase,  che

costituisce  una  “opzione  contrattuale”,  ai  sensi

dell’art.  120  comma  1  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.

36/2023, in attesa di risorse adeguate;

-  che  in  seguito  a  procedura  negoziata,  espletata

sulla piattaforma informatica SATER, identificata con

numero di sistema PI261134-23, con determinazione del

Direttore dell’Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, n.

1539 in data 13/09/2023 i lavori relativi alla 1°

fase sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa,

per  il  corrispettivo  di  Euro  2.178.552,19

(duemilionicentosettantottomilacinquecentocinquanta-

due virgola diciannove) piu' I.V.A.;

- che l'impresa risulta iscritta negli elenchi dei

fornitori,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di

lavori  non  soggetti  a  rischio  di  inquinamento

mafioso, istituiti presso la Prefettura di Modena, ai

sensi delle Linee Guida antimafia di cui all'art. 5

bis  della  Legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  con

provvedimento  n.  87064  in  data  17/10/2023,  valido

sino al 16/10/2024;
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- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on

Line  rilasciato  dall'INAIL  con  prot.  n.  40707856,

avente validita' fino al 08/02/2024 e attestante la

regolarita' contributiva dell'impresa;

-  che  si  sono  conclusi,  con  esito  positivo,  i

controlli di cui all’art. 94 del D.lgs n. 36/2023,

disposti  dalla  stazione  appaltante  sulle

dichiarazioni  rese  dall’aggiudicatario  in  sede  di

partecipazione alla gara;

-  che  per  cio'  che  riguarda  una  piu'  dettagliata

disciplina del presente rapporto contrattuale, anche

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al

capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

-  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  e

l'appaltatore  hanno  sottoscritto  il  verbale  di

cantierabilita' in data 13/11/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa  SISTEM  COSTRUZIONI  S.R.L.,  con  sede  in

Castelvetro  di  Modena,  Fraz.  Solignano  Nuovo  (MO),

l'appalto dei lavori per la costruzione della nuova
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palestra dell'IIS Selmi e dell'IIS Corni di Modena -

PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3

Finanziato  dall'unione  Europea  Nextgeneration  Eu  e

fondo FOI (Decreto MEF RGS RR 187 del 11/08/2023). 

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara,  ed  approvato  con  il  richiamato  Atto  del

Presidente  n.  144/2023,  di  cui  dichiara  di  avere

preso piena ed integrale conoscenza:

PROGETTO ARCHITETTONICO

Elaborati tecnici

- RA 01 Relazione Tecnica 

- RA 02 Documentazione Fotografica 

- RA 03a Computo metrico opere in appalto

-  RA  03b  Computo  metrico  opere  in  opzione

contrattuale 

- RA 04 Elenco Prezzi ed analisi nuovi prezzi 

- RA 04a Elenco Prezzi Unitari e ANP in appalto 

- RA 04b Elenco Prezzi Unitari e ANP 

- RA 05a Incidenza della manodopera in appalto

-  RA  05b  Incidenza  della  manodopera  opzione

contrattuale 
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- RA 06 Capitolato speciale d'appalto -Parte Tecnica 

-  RA  07  Capitolato  speciale  d'appalto  -  Parte

Amministrativa 

- RA 08 Quadro Economico

Elaborati grafici

- EA 01 Inquadramento 

- EA 02 Rilievo stato di fatto

- EA 03 Planimetria progetto 

- EA 04 Planimetria progetto 

- EA 05 Piano Terra

- EA 06 Piano quota +5,00m 

- EA 07 Pianta Copertura 

- EA 08 Prospetti Nord ed EST 

- EA 09 Prospetti Sud ed Ovest 

- EA 10 prospetti Est ed Ovest  

- EA 11 Sezioni 1-1' e 2-2'

- EA 12 Sezioni 3-3' e 4-4'

- EA 13 Render 

- EA 14 Abaco serramenti Palestra  

- EA 15 Abaco Serramenti Spogliatoio 

- EA 16 Abaco porte 1 Spogliatoio  

- EA 17 Abaco Porte 2 Spogliatoio  

- EA 18 Accessibilita’ diversamente abili

- EA 19 Pavimentazioni 

- EA 20 Particolari
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- EA 21 Controsoffitti

RELAZIONE GEOLOGICA

- RG0001 Relazione geotecnica

PROGETTO STRUTTURALE

Elaborati tecnici

- STRU 01 Relazione di calcolo C.A.

- STRU 02 Piano di Manutenzione strutture C.A. 

- STRU 03 Fondazioni Spogliatoi

- STRU 04 Fondazioni Palestra

- STRU 05 Particolari costruttivi fondazione 

- STRU 06 Relazione di calcolo legno

- STRU 07 Relazione dei materiali

- STRU 08 Piano d'uso e manutenzione legno 

- STRU 09 Pianta pareti e colonne 

- STRU 10 Pianta coperture

- STRU 11 Giunto 

- STRU 12 Orditura pareti palestra 

- STRU 13 attacchi fondazione

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Elaborati tecnici

- IM 01 Impianti a rete 

- IM 02 Scarico, idrico e antincendio 

- IM 03 Impianto di Climatizzazione 

- IM04 Impianto di ventilazione 

- IM05 Schemi funzionali 
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- IM07 Relazione scarichi 

- IM08 CME opere in appalto 

- IM09 CME opzione contrattuale

Elaborati grafici

- TER 01 Pratica ex legge 10/91

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Elaborati tecnici

- IE 01 Impianto allarme antincendio 

- IE 02 Distribuzione impianti elettrici 

- IE 03 Illuminazione d'emergenza 

- IE 04 Schema a blocchi - Illuminazione d'emergenza 

- IE 05 Forza motrice e componenti

- IE 06 Planimetrie illuminazione 

- IE 07 EVAC

- IE 08 Pianta impianto FV

- IE 09 Schema impianto FV

- IE 10 Relazione tecnica impianto 

- IE 11 Relazione tecnica impianto FV

- IE 12 Schema quadri elettrici 

- IE 13 Calcoli impianti elettrici

- IE 14 Calcoli Illuminotecnici

- IE 15 Computo Metrico in appalto 

- IE 16 Computo Metrico opzione contrattuale

- IE 17 Capitolato speciale appalto – palestra

PROGETTO SICUREZZA
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Elaborati tecnici

- SIC 01 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

- SIC 02 Cronoprogramma 

- SIC 03 Analisi dei Rischi 

- SIC 04 Costi della Sicurezza

- SIC 05 Fascicolo dell'opera 

- SIC 06 Lay-out

PREVENZIONE INCENDI

Elaborati tecnici

- AN INC 01 Relazione 

- AN INC 01 Planimetria

CLIMA ACUSTICO E DNSH

Elaborati tecnici

-  RGEO  02  Report  di  analisi  di  adattabilita’

ambientale - DNSH 

- RGEO 03 Valutazione di Impatto acustico

ARCHEOLOGICA

Elaborati tecnici

-  RARCK  01  Verifica  Preventiva  dell'Interesse

Archeologico 

-  RARCK  02  Elaborati  template  per  Soprintendenza

Archeologica

B)  Piano  operativo  di  Sicurezza  predisposto

dall'appaltatore;

C)  Protocollo  di  intesa  per  la  prevenzione  dei
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tentativi  di  infiltrazione  della  criminalita'

organizzata nel settore degli appalti e concessioni

di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di

Modena  e  l'Amministrazione  Provinciale  in  data

31/03/2011,  e  relative  disposizioni  operative

contenute  nelle  Linee  guida  approvate  con

Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  426  del

22/11/2011  e  successiva  deliberazione  n.  340  del

19/11/2013,  che  sottoscritto  dalle  parti  viene

conservato dalla Provincia di Modena.

Costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegati allo stesso, i Capitolato Speciali d’Appalto

ed  i  Computi  metrici  estimativi  che,  controfirmati

dalle  parti,  sono  conservati  dalla  Provincia  di

Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale

del  presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto, e' di complessivi Euro

2.178.552,19  (duemilionicentosettantottomilacinque-

centocinquantadue virgola diciannove) piu' I.V.A. di

cui:
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a)  Euro  1.641.721,43  (unmilioneseicentoquarantuno-

milasettesentoventuno  virgola  quarantatre)  per

lavori;

b)  Euro  88.686,28  (ottantottomilaseicentoottantasei

virgola ventotto) per oneri relativi all'attuazione

dei piani di sicurezza;

c)  Euro  448.144,48  (quattrocentoquarantottomila-

centoquarantaquattro  virgola  quarantotto)  per

l’importo della manodopera.

Come  previsto  dall’art.  24  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, al ricorrere di particolari condizioni di

natura oggettiva, che determinano una variazione del

costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in

aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento

dell’importo  complessivo,  la  stazione  appaltante

riconosce la revisione dei prezzi e delle condizioni

economiche  nella  misura  dell’80  per  cento  della

variazione  stessa  se  riferite  alle  prestazioni  da

eseguire in maniera prevalente.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del

Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la  definizione

delle  condizioni  e  delle  modalita’  operative  da

osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il  contratto  e'  stipulato  ''a  corpo''  ai  sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.
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Ai sensi dell’art. 32, comma 6 – Allegato I.7, le

parti fanno espresso rinvio alla Tabella “A” allegata

al Capitolato Speciale d’Appalto per la definizione

dei singoli gruppi di lavorazioni ritenute omogeneee,

dei  relativi  importi  e  delle  rispettive  aliquote

percentuali  sull’ammontare  complessivo

dell’intervento.

I  pagamenti  avverranno  per  stati  di  avanzamento,

mediante emissione di certificato di pagamento ogni

volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi

dell’art.  27  del  Capitolato  Speciale  d’appalto,  al

netto  del  ribasso  d’appalto  comprensivi  della

relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto

del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a

garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei

lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore

al 30 % (trenta per cento) dell’importo contrattuale,

e  fino  ad  un  massimo  del  95%  (novantacinque  per

cento) dell’importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati  mediante  bonifico  bancario  o  postale

oppure  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a

consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

L'appaltatore,  a  mezzo  come  sopra,  assume
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espressamente  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilita'

dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n.

136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di

tracciabilita', nonche' a consentire alla Provincia

la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Nei casi previsti dall’art. 119, comma 11 del D.lgs

n.  36/2023,  la  stazione  appaltante  provvedera'  a

corrispondere  direttamente  al  subappaltatore  o  al

cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli

stessi eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare

alla  stazione  appaltante  la  parte  di  prestazioni

eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la

specificazione del relativo importo.

Trattandosi  di  contratto  d’appalto  di  lavori

finanziati con risorse PNRR – Missione 4, Componente

1,  Investimento  3.3,  l’appaltatore  ha  reso  le

dichiarazioni  richieste  dall’art.  47  del  D.L.  31

maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 108/2021,

in  merito  all’obbligo  assunzionale  di  personale

femminile e giovanile, all’aver assolto agli obblighi

previsti dalla Legge n. 68/1999 e alla presentazione

del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi

dell’art. 46 del D.lgs n. 198/2006.
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Ai sensi del comma 3 dell’art 47 del DL n.77 2021

convertito con Legge n. 108/2021, l’appaltatore deve

consegnare in fase di esecuzione, e comunque entro

sei  mesi  dalla  presente  stipula,  una  Relazione  di

Genere sulla situazione del personale.

Come  previsto  dall’art.  46  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto,  il  presente  contratto  sara’  risolto  di

diritto nei casi previsti dall’art. 122, commi 1 e 2,

lettere a) e b) del D.Lgs. n.36/2023, e cioe’ qualora

sia  intervenuta  decadenza  dell’attestazione  di

qualificazione per aver prodotto falsa dichiarazione

o  dichiarazioni  mendaci  o  sia  intervenuto

provvedimento  definitivo  che  dispone  l’applicazione

di una o piu’ misure di prevenzione di cui al Codice

delle  Leggi  Antimafia  e  delle  relative  misure  di

prevenzione di cui al D.Lgs. n. 15/2011, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato

per i relati di cui al Capo II del titolo IV della

Parte V del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituisce  ulteriore  causa  di  risoluzione  del

contratto  il  verificarsi  delle  condizioni  elencate

specificatamente  dall’art.  46,  comma  4  del  citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto
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anche  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta

previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti

della  Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera

della  Giunta  Provinciale  n.  391  del  23/12/2013

successivamente integrato con atto del Presidente n.

14  del  25/01/2022,  visionabile  sul  sito  internet

dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente -

Disposizioni generali''.

I  lavori  sono  stati  consegnati  prima  della

stipulazione  del  contratto,  per  i  motivi  descritti

nel verbale di consegna in data 13/11/2023, che qui

si intende integralmente riportato, e devono essere

ultimati entro 290 (duecentonovanta) giorni naturali

e consecutivi.

Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell'ultimazione  dei

lavori, viene applicata una penale pari all'uno per

mille  dell'importo  netto  contrattuale  ai  sensi

dell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora  cause  di  forza  maggiore,  condizioni

climatiche od altre circostanze speciali impediscano

in via temporanea che i lavori procedano utilmente a

regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o

su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la

sospensione redigendo apposito verbale.

Le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di
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cui all’art. 121 del D.lgs n. 36/2023 ed all’art. n.

8 Allegato II.14.

Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo

rispetto  al  termine  indicato  e  l’esecuzione  dei

lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni  assunte,  a

seguito  dell’approvazione  da  parte  della  stazione

appaltante del certificato di collaudo o di verifica

di  conformita’,  e’  riconosciuto  all’appaltatore  un

premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti

per  il  calcolo  della  penale,  mediante  l’utilizzo

delle  somme  indicate  nel  quadro  economico

dell’intervento  alla  voce  imprevisti,  nei  limiti

delle risorse ivi disponibili.

A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente

contratto,  l'appaltatore  ha  prestato  la  cauzione

definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2392559

rilasciata dalla Coface – Agenzia di Reggio Emilia -

in  data  15/09/2023  per  Euro  108.927,60

(centoottomilanovecentoventisette  virgola  sessanta),

sottoscritta con firma digitale sia dal garante che

dall’appaltatore  ed  acquisita  agli  atti  della

Provincia  di  Modena  con  prot.  n.  33822  in  data

25/09/2023.

L'appaltatore  ha  comunicato  i  nominativi  del
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Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,

del  Medico  competente,  del  Rappresentante  dei

lavoratori  per  la  sicurezza  ed  ha  presentato  la

dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi

al  documento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui

all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei

regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

In quanto a questo imputabile, l'appaltatore assume

la  responsabilita'  di  danni  a  persone  e  cose,

conseguenti  all'esecuzione  dei  lavori  e  delle

attivita'  connesse,  sia  per  quanto  riguarda  i

dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con

riguardo  ai  soggetti  terzi,  sollevando  la  stazione

appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione  dei  lavori  sino  alla  data  di

emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o

collaudo  provvisorio,  con  polizza  n.  430660453  9

rilasciata dalle Generali S.p.A. - agenzia di Modena

Via Giardini - in data 21/09/2023, per un massimale

di  Euro  3.396.407,40  (tremilionitrecentonovantasei-

milaquattrocentosette virgola quaranta) per danni di

esecuzione  e  per  un  massimale  di  Euro  500.000,00
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(cinquecentomila  virgola  zero)  per  responsabilita'

civile verso terzi.

La  suddetta  polizza  assicurativa  dovra'  essere

mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e

delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare

esecuzione.

E'  fatta  salva  comunque  la  responsabilita'

dell'appaltatore  per  i  danni  non  coperti  dalle

predette polizze.

Per la definizione delle controversie le parti fanno

espresso  riferimento  a  quanto  indicato  all’art.  44

del Capitolato Speciale d’Appalto.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente  contratto  sono  soggetti  all'imposta  sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta di bollo di cui all’art. 18 comma 10 del

D.Lgs. n. 36/2023 relativa al presente contratto e'

determinata  ai  sensi  della  Tabella  A  dell’Allegato

II.4 del D.Lgs.n. 36/2023, ed e’ versata in modalita'
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telematica  mediante  “Modello  Unico  Telematico”,

secondo la procedura di cui all’art. 3-bis del D.Lgs.

18/12/1997 n. 463.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto,

scritto  con  mezzo  elettronico  da  persona  di  mia

fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me

interpellati,  lo  approvano  dichiarandolo  conforme

alla loro volonta' e con me lo firmano, unitamente

agli allegati, con firma digitale, in relazione alla

quale attesto che:

- il Dr. Luca Rossi utilizza il certificato di firma

digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2,

valido fino al 25/07/2025 e non revocato;

- il signor Carlo Orsini utilizza il certificato  di

firma digitale rilasciato in data 07/10/2020, valido

fino al 17/09/2026 e non revocato.

L'atto consta di diciotto pagine intere e fin qui di

questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA – LUCA ROSSI      

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – CARLO ORSINI     

IL SEGRETARIO GENERALE – MARIA DI MATTEO      
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