



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29225

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° UNITA' STRUTTURALE DELL'IIS CAVAZZI DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 E ART. 5 D.M. N. 343/2021, D.G.R. N. 185 DEL 14/02/2022.

CUP G75F22000080006 - CIG 9996404D88.

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di dicembre

11 DICEMBRE 2023

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Viale Martiri della Liberta' n. 34, avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale della Provincia di Modena, in veste di ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 16/05/1972, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Direttore dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Martiri della Liberta' n. 34, ivi domiciliata per la



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia di Modena, per dare esecuzione alla propria determinazione n. 1549 del 13/09/2023, esecutiva ed efficace dal 14/09/2023;

MALVONI CRISTIAN nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Procuratore Speciale in nome e per conto della Ditta 'EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.' (Codice Fiscale 00228000675) con sede in Montorio al Vomano (TE), Viale Duca degli Abruzzi n. 40, giusta Procura a ministero Dr. Eugenio Giannella, Notaio in Teramo, repertorio n. 49048/16750 del 04/08/2021, iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di Teramo in data 25/08/2021 (Identificativo n. T 540004400 estratto dal Registro delle Imprese in data 07/12/2023, mediante collegamento al sito Internet <https://telemaco.infocamere.it>).
Detti comparenti, della cui identita' personale sono certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1391 in data 11/08/2023 del Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Territoriale e Urbanistica e Mobilità sostenibile dell'Area Tecnica, Ing. Daniele Gaudio, e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro 2.630.836,55 (duemilioni-seicentotrentamilaottocentotrentasei virgola cinquantacinque), assunto agli atti con Prot. n.26354 del 18/07/2023 (CUP G75F22000080006 - CIG 9996404D88);

- che in seguito a procedura negoziata, espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata con numero di sistema PI261161-23, con determinazione del Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, n. 1549 del 13/09/2023, i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, per il corrispettivo di Euro 1.879.791,37 (unmilioneottocentosettanta-novemilasettecentonovantuno virgola trentasette) piu' I.V.A.;

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi della Legge n. 190/2012 con provvedimento del Prefetto di Teramo in data 20/12/2021, valido sino al 19/12/2023;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Line rilasciato dall'INPS con prot. n. 37917375, avente validita' fino al 02/02/2024 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;

- che si sono conclusi i controlli di cui all'art. 94 del D.lgs n. 36/2023, disposti dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita' in data 27/11/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. con sede in Montorio al Vomano (TE) l'appalto dei lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza 1° unita' strutturale dell'IIS Cavazzi di Pavullo nel Frignano



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

(MO), finanziati dall'unione Europea Nextgeneration Eu. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 e Interventi finanziabili ex art. 5 D.M. n. 343/2021, D.G.R. n. 185 del 14/02/2022.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n. 1391/2023, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:

AMMINISTRATIVI

- EG01 RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA
- EG02 RILIEVO FOTOGRAFICO
- EG03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- EG04 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
- EG05 QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- EG06 CRONOPROGRAMMA
- EG07 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I

AMMINISTRATIVA

- EG08 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE II

TECNICA

- EG09 QUADRO ECONOMICO
- EG10 CAMPAGNA DI INDAGINE CONOSCITIVA DELLE



STRUTTURE - TECNOCONTROLLI

- EG11 RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DM 11/10/2017 e s.m.i.
- EG12 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
- EG13 RELAZIONE SUL PRINCIPIO "DNSH"

SICUREZZA

- SIC01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- SIC02 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
- SIC03 LAYOUT DI CANTIERE SINO A SETTEMBRE 2024-FASE I - LIV. INFERIORE
- SIC03.1 LAYOUT DI CANTIERE SETTEMBRE 2024-SETTEMBRE 2025 FASE II - LIV. INFERIORE
- SIC04.0 LAYOUT DI CANTIERE SINO A SETTEMBRE 2024-FASE 0 - LIV. MEDIO
- SIC04.1 LAYOUT DI CANTIERE SINO A SETTEMBRE 2024-I FASE - LIV. MEDIO
- SIC04.2 LAYOUT DI CANTIERE SETTEMBRE 2024-SETTEMBRE 2025 - II FASE - LIV. MEDIO
- SIC05 LAYOUT DI CANTIERE SINO A SETTEMBRE 2024-I FASE - LIV. SUPERIORE
- SIC05.1 LAYOUT DI CANTIERE SETTEMBRE 2024-SETTEMBRE 2025- II FASE - LIV. SUPERIORE
- SIC06 VIABILITA' CANTIERI - INQUADRAMENTO PLANIMETRICO CANTIERI

PROGETTO ARCHITETTONICO



- AR00 RELAZIONE ARCHEOLOGICA ARCHEOLOGA
 - AR01 STATO DI FATTO - INQ. TERRITORIALE, PIANTA LIV. INFERIORE E SEZIONE
 - AR02 STATO DI FATTO - INQ. CATASTALE, PIANTA LIV. MEDIO E SUPERIORE
 - AR03 STATO DI FATTO - INDIV. BLOCCHI - PIANTA SOTTOTETTO E PROSPETTO
 - AR04 STATO DI FATTO - SVILUPPO BLOCCO 1 E PIANTA COPERTURA
 - AR05 STATO DI PROGETTO - PIANTE PROSPETTI E SEZIONI
 - AR06 STATO DI PROGETTO - PIANTE E SEZIONI
 - AR07 STATO DI PROGETTO - PIANTE E PROSPETTI
 - AR08 STATO DI PROGETTO - PIANTA FILI FISSI E SVILUPPO T3
 - AR09 STATO DI PROGETTO - STRATIFICAZIONE SOLAI SOTTOTETTO E TETTO
 - AR10 STATO DI PROGETTO - DEFINIZIONE IMPALCATI
 - AR11 STATO DI PROGETTO - TAVOLA SINOTTICA DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI STRUTTURALI
 - AR12 OPERE EDILI I
 - AR13 OPERE EDILI II -
 - AR14 PIANO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI E NUOVI IMPIANTI
- PROGETTO STRUTTURALE
- ST00.0 MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE MURD3



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- ST00.1 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
- ST00.2 ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE
- ST00.3 RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURALI
- ST00.4 PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE
- ST00.5 RELAZIONE GEOLOGICA
- ST00.6 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
- ST01 TELAIO T1
- ST02 TELAIO T2
- ST03 TELAIO T3 - TRAVE DI FONDAZIONE
- ST03.1 TELAIO T3 - DIAGONALI
- ST03.2 TELAIO T3 - TRAVE
- ST04 TELAIO T4
- ST05 TELAIO T5
- ST06 TELAIO T6
- ST07 PARTICOLARI STRUTTURALI - REALIZZAZIONE T3
- ST08 PARTICOLARI STRUTTURALI - REALIZZAZIONE NUOVO SOLAIO
- ST09 PARTICOLARI STRUTTURALI - DETTAGLI NUOVE TRAVI DI FACCIATA T1-T5-T6
- ST10 TAVOLA SINOTTICA SEQUENZA COSTRUTTIVA T3
- ST11 NUOVA SCALA INTERNA IN ACCIAIO
- ST11.1 NUOVA SCALA INTERNA IN ACCIAIO-PARTICOLARI I
- ST11.2 NUOVA SCALA INTERNA IN ACCIAIO - PARTICOLARI



II

IMPIANTI TECNOLOGICI

- IM01 IMPIANTI TECNOLOGICI I - STATO DI FATTO
- IM02 IMPIANTI TECNOLOGICI II - STATO DI FATTO
- IM03 IMPIANTI TECNOLOGICI I - COMPARAZIONE CON STRUTTURE
- IM04 IMPIANTI TECNOLOGICI II - COMPARAZIONE CON STRUTTURE
- IM05 AULE TEMPORANEE RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI LIVELLO MEDIO
- IM06 AULE TEMPORANEE SCHEMI UNIFILARI IMPIANTI ELETTRICI LIVELLO MEDIO
- IM07 AULE TEMPORANEE PLANIMETRIE IMPIANTI ELETTRICI AULE LIVELLO MEDIO

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore;

C) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e relative disposizioni operative contenute nelle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva deliberazione n. 340 del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

19/11/2013 che, sottoscritto dalle parti, viene conservato dalla Provincia di Modena.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Computo Metrico Estimativo che, controfirmati dalle parti, sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto è di Euro 1.879.791,37 (unmilioneottocentosettantanovemilasettecentonovantuno virgola trentasette) più I.V.A. di cui:

- a) Euro 1.041.022,96 (unmilionequarantunomilaventidue virgola novantasei) per lavori;
- b) Euro 58.498,75 (cinquantottomilaquattrocento novantotto virgola settantacinque) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza;
- c) Euro 780.269,66 (settecentoottantamiladuecento sessantanove virgola sessantasei) per l'importo della manodopera.

Come previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

d'Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27/01/2022, le parti danno atto che e' prevista contrattualmente la clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente disciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalita' operative da osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il contratto e' stipulato ''a corpo'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6 - Allegato I.7, le parti fanno espresso rinvio alla Tabella "A" allegata al Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione dei singoli gruppi di lavorazioni ritenute omogenee, dei relativi importi e delle rispettive aliquote percentuali sull'ammontare complessivo dell'intervento.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 27 del Capitolato Speciale d'appalto, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) - 60% (sessanta per cento) - 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista autorizzato, con la specificazione del relativo importo.

Trattandosi di contratto d'appalto di lavori finanziati con risorse PNRR - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, l'appaltatore ha reso le dichiarazioni richieste dall'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 108/2021, in merito all'obbligo assunzionale di personale femminile e giovanile, all'aver assolto agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 e alla presentazione del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 198/2006.

Ai sensi del comma 3 dell'art 47 del DL n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, l'appaltatore deve consegnare in fase di esecuzione, e comunque entro sei mesi dalla presente stipula, una Relazione di Genere sulla situazione del personale.

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 122, commi 1 e 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n.36/2023, e cioè qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa dichiarazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 15/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i relati di cui al Capo II del titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, commi 3 e 4 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce "'Amministrazione trasparente - Disposizioni generali'".

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in data 27/11/2023 che qui si intende integralmente riportato, e devono essere



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ultimati entro 720 (settecentoventi) giorni naturali e consecutivi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale d'Appalto.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs n. 36/2023 ed all'art. 8 dell'Allegato II.14 per la disciplina delle eventuali sospensioni dell'esecuzione.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato e l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

per il calcolo della penale, mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. B.2023.1254043 rilasciata dalla Accelerant Insurance Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia - in data 22/09/2023 per Euro 93.989,56 (novantatremilanovecentoottantanove virgola cinquantasei), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 33832 in data 25/09/2023.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero 0684409943, rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia de L'Aquila - in data 22/09/2023, per un massimale di Euro 2.817.770,51 (duemilioniottocentodiciassette-milasettecentosettanta virgola cinquantuno) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 33832 in data 25/09/2023.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

E' fatta salva comunque la responsabilita' dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

Per la definizione delle controversie le parti fanno espresso riferimento a quanto indicato all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 relativa al presente contratto e' determinata ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.4 del D.Lgs.n. 36/2023, ed e' versata in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico", secondo la procedura di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997 n. 463.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai componenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

- l'Ing. Annalisa Vita utilizza il certificato di firma digitale rilasciato da Infocamere Firma Qualificata 2 valido fino al 31/8/2024 e non revocato,

- il signor Cristian Malvoni utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data 27/08/2023 da Intesi Group EU Authentication Certificates CA G2, valido fino al 27/06/2026 non revocato.

L'atto consta di diciotto pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - ANNALISA VITA

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA - CRISTIAN MALVONI

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO