
-REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29238

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E

MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELL'IIS

"ANTONIO MEUCCI" DI CARPI (MO). PNRR - MISSIONE 4,

COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3 FINANZIATO DALL’UNIONE

EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

CUP G95F22000090006 - CIG A018BA7180.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del

mese di marzo

4 MARZO 2024

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in

Viale Martiri della Liberta' n. 34,

avanti a me Dott.ssa Patrizia Gambarini, Vice

Segretario  Generale  della  Provincia  di  Modena,  in

veste  di  ufficiale  rogante,  si  sono  presentati  i

signori:

VITA ING. ANNALISA  nata a San Benedetto del Tronto

(AP) il 16/05/1972, che dichiara di intervenire nel

presente atto nella sua qualita' di Direttore

dell’Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice

Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale

Martiri della Liberta' n. 34, ivi domiciliata per la

carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi



dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia

di Modena, per dare esecuzione alla propria

determinazione n. 2343 del 22/12/2023, esecutiva ed

efficace dal 27/12/2023;

FABBRI PAOLO, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a

OMISSIS,  che  dichiara  di  intervenire  nel  presente

atto nella sua qualita’ di Procuratore Speciale in

nome  e per  conto  della  Ditta  ''CIRES  SOCIETA'

COOPERATIVA'' con sede in Castenaso (BO), (Codice

Fiscale 02584701201),  Via  Bruno  Tosarelli  n.  219,

giusta Procura a ministero Dr. Raffaele Ferrandino,

repertorio n. 9794/7593 del 03/07/2017, iscritta nel

registro delle imprese della CCIAA di Bologna in data

10/07/20217 (Identificativo n. T549786206 estratto

dal Registro delle Imprese in data 22/02/2024,

mediante collegamento al sito Internet

https//telemaco.infocamere.it);

Detti comparenti, della cui identita' personale sono

certa, mi invitano a ricevere questo atto in

relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1450 del 28/08/2023 del

Direttore dell’Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, e'

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di



cui all'oggetto per un importo complessivo,

comprensivo  di  I.V.A.,  pari  ad  Euro  1.815.000,00

(unmilioneottocentoquindicimila virgola zero),

assunto agli atti con Prot. n. 30402 del 25/08/2023

(CUP G95F220000900060 CIG A018BA7180);

- che con determinazione n. 1772 del 13/10/2023 del

medesimo Direttore si e’ assunto il conseguente

provvedimento a contrarre;

- che in seguito a procedura negoziata, espletata

sulla piattaforma informatica SATER, identificata con

numero  di  sistema  PI320167-23,  con  determinazione

dello  stesso  Direttore  n.  2343  del  22/12/2023,  i

lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata

impresa, che ha offerto il ribasso percentuale del

10,68% (dieci virgola sessantotto percento), per il

corrispettivo di Euro 1.233.773,58 (unmilione-

duecentotrentatremilasettecentosettantatre virgola

cinquantotto) piu' I.V.A., come risulta dal verbale

della Commissione di gara in data 07/11/2023 prot. n.

38960;

- che  l’impresa  affidataria  ha  individuato  quale

ditta esecutrice dei lavori in oggetto l’impresa

C.L.R. COSTRUZIONI SRL (Codice Fiscale 03578130365),

con sede a Bomporto (MO), via Caduti di Nassiriya n.

148 – C.F. 03578130365;



- che  l'impresa  CIRES  SOCIETA'  COOPERATIVA  risulta

iscritta  nell'elenco  dei  fornitori,  prestatori  di

servizi ed esecutori di lavori non soggetti a

tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  ai  sensi  della

Legge n. 190/2012 con provvedimento del Prefetto di

Bologna n. 2805/2024/AREA 1 in data 02/01/2024,

valido sino al 01/01/2025;

- che  l’impresa  esecutrice  C.L.R.  COSTRUZIONI  SRL

risulta  iscritta  nell’elenco  di  cui  alla  Legge  n.

190/2012, con provvedimento n. 4439 del 19/01/2024

del Prefetto di Modena, valido sino al 18/01/2025;

- che la Provincia di Modena ha acquisito i Durc on

Line rilasciati

- dall'INPS con prot. n. 39886650, avente validita'

fino al 24/06/2024 e attestante la regolarita'

contributiva dell'impresa appaltatrice;

- dall'INPS con prot. n. 39180923, avente validita'

fino al 09/05/2024 e attestante la regolarita'

contributiva dell'impresa esecutrice;

- che in data 13/11/2023 sono stati conclusi, con

esito positivo, i controlli di cui all’art. 94 del

D.lgs n. 36/2023, disposti dalla stazione appaltante

sulle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede

di partecipazione alla gara;

- che non sussistono, a carico dell’aggiudicatario,



altre ipotesi di esclusione di cui agli artt. 95 e 98

del D.Lgs.n. 36/2023;

- che con la sottoscrizione del presente contratto

l’appaltatore dichiara, ai sensi della Legge

n.190/2012, per se’ e per i soci facenti parte della

compagine  sociale  che  non  sussistono  relazioni  di

parentela o affinita’ con i dipendenti della

Provincia di Modena;

- che con la sottoscrizione del presente contratto

l’appaltatore dichiara altresi’, ai sensi dell’art.

53 comma 16ter del D.Lgs n. 165/2001, che non sono

stati conferiti incarichi professionali o attivita’

lavorative ad ex dipendenti della Provincia di Modena

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,

per conto della stessa, nei propri confronti, per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- che ai fini del presente contratto l’appaltatore

elegge  domicilio  in  Modena,  presso  la  sede  della

Provincia di Modena in viale Martiri della Liberta’

n. 34; tutte le comunicazioni e intimazioni saranno

effettuate al domicilio eletto, fintanto che non

sara’ comunicata una sua variazione;

- che  per  cio’  che  riguarda  una  piu’  dettagliata

disciplina  del  presente  rapporto  contrattuale,  le

parti rinviano al capitolato speciale d’appalto posto



a base di gara;

- che il responsabile unico del progetto e

l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di

cantierabilita' in data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa  CIRES  SOCIETA’  COOPERATIVA  con  sede  in

Castenaso (BO) l'appalto dei lavori di

riqualificazione e messa in sicurezza della palestra

scolastica dell'I.I.S. "Antonio Meucci" di Carpi

(MO). PNRR - Missione 4, Componente 1, Investimento

1.3 finanziato dall’unione Europea – NEXT GENERATION

EU.

Il contratto e' stipulato ''a corpo'' ai sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell’art. 32, comma 6 – Allegato I.7 del

D.Lgs.n. 36/2023, le parti fanno espresso rinvio alla

Tabella “A” allegata al Capitolato Speciale d’Appalto

per la definizione dei singoli gruppi di lavorazioni

ritenute  omogeneee,  dei  relativi  importi  e  delle

rispettive aliquote percentuali sull’ammontare



complessivo dell’intervento.

ART. 2 CONTENUTO DEL CONTRATTO

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara, ed approvato con la richiamata determinazione

n.1450/2023, di cui dichiara di avere preso piena ed

integrale conoscenza:

ARCHITETTONICO 

ELABORATI TECNICI:

- A.01.01 - Relazione generale

- A.01.02 - Quadro economico

- A.01.03 - Computo metrico estimativo

- A.01.04 - Elenco prezzi unitari

- A.01.05 - Analisi dei prezzi

- A.01.06 - Quadro incidenza manodopera

- A.01.07 - Criteri ambientali minimi

- A.01.08 - Capitolato speciale Appalto - Parte

amministrativa

- A.01.09 - Capitolato speciale Appalto - Parte

tecnica

- A.01.11 - Cronoprogramma

- A.01.12 - Piano di manutenzione Opera



- A.01.13 - Relazione DNSH

- A.01.14 - Piano della gestione delle materie

ELABORATI GRAFICI:

- A.02.01 - Inquadramento generale

- A.02.02 - Piante - Stato di fatto

- A.02.03 - Prospetti e sezione - Stato di fatto

- A.02.04 - Piante - Stato di campitura

- A.02.05 - Prospetti e sezione - Stato di campitura

- A.02.06 - Piante - Stato di progetto

- A.02.07 - Prospetti e sezione - Stato di progetto

STRUTTURE

ELABORATI TECNICI:

- ST.01.00 - Relazione generale di calcolo

strutturale

- ST.01.01 - Relazione illustrativa sintetica degli

elementi essenziali del progetto strutturale - SDF e

SDP

- ST.01.02 - Relazione sui materiali

- ST.01.03 - Relazione geotecnica sulle strutture di

fondazione - Stato di fatto

- ST.01.04 - Relazione geotecnica sulle strutture di

fondazione - Stati di progetto

- ST.01.05 - Piano di manutenzione strutturale

- ST.01.06 - Relazione geologica e sulla modellazione

sismica



- ST.01.07 - Relazione fotografica

ELABORATI GRAFICI:

- ST.02.01 - Pianta interventi di fondazione

- ST.02.02 - Pianta interventi di elevazione e 

particolari costruttivi primo impalcato

- ST.02.03 - Particolari costruttivi pilastri piano

terra e primo

- ST.02.04 - Particolari costruttivi piano di 

copertura

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

ELABORATI TECNICI:

- IE.01.01 - Relazione tecnica

- IE.01.02 - Disciplinare descrittivo e prestazionale

degli elementi tecnici

ELABORATI GRAFICI:

- IE.02.01 - Planimetria interventi impianti piano

terra

- IE.02.02 - Planimetria interventi impianti piano

primo

IMPIANTI MECCANICI

ELABORATI TECNICI:

- IM.01.01 - Relazione generale

- IM.01.02 - Disciplinare descrittivo e prestazionale

degli elementi tecnici

ELABORATI GRAFICI:



- IM.02.01 - Rimozione e smantellamenti - piano terra

e primo

- IM.02.02 - Ripristino impianti meccanici - piano

terra e primo

- IM.02.03 - Reti esterne interrate

MODULISTICA MUR REGIONALE:

- MUR A.3-D.3 - Asseverazione di conformita’ e 

congruita’

SICUREZZA 

ELABORATI TECNICI:

- SIC.01.01 - Piano della sicurezza e

coordinamento.pdf

- SIC.01.02 - Fascicolo tecnico con le

caratteristiche

ELABORATI GRAFICI:

- SIC.02.01 - Layout di cantiere

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto

dall'impresa esecutrice;

C) Protocollo di intesa per la prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalita'

organizzata nel settore degli appalti e concessioni

di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di

Modena e l'Amministrazione Provinciale in data

31/03/2011, e relative disposizioni operative

contenute nelle Linee guida approvate con



Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  426  del

22/11/2011  e  successiva  deliberazione  n.  340  del

19/11/2013, che sottoscritto dalla parti e’

conservato dalla Provincia di Modena.

Le parti fanno espresso rinvio, anche se non

materialmente allegato al presente contratto, al

Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto

Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in

vigore ed applicabile.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto, anche se non materialmente

allegati allo stesso, il capitolato speciale

d’appalto – parte amministrativa e il computo metrico

che, controfirmati dalle parti, sono conservati agli

atti dalla Provincia di Modena.

ART. 3 CORRISPETTIVO D’APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto e' di complessivi Euro

1.233.773,58 (unmilioneduecentotrentatremilasette-

centosettantatre virgola cinquantotto) piu' I.V.A. di

cui:

a) Euro 681.377,15 (seicentoottantunomilatrecento-

settantasette virgola quindici) per lavori;

b) Euro  72.109,32  (settantaduemilacentonove  virgola

trentadue) per oneri relativi all'attuazione dei

piani di sicurezza;



c) Euro 480.287,11 (quattrocentoottantamiladuecento-

ottantasette virgola undici) per costo della

manodopera.

Il corrispettivo comprende anche:

a) per  i  materiali:  ogni  spesa  per  la  fornitura,

trasporti,  dazi,  cali,  perdite,  sprechi,  ecc.  per

darli pronti all’impiego a pie’ d’opera in qualsiasi

punto del lavoro;

b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per

fornire  i  medesimi  degli  attrezzi  ed  utensili  del

mestiere e dei dispositivi di protezione individuale,

nonche’ le quote per assicurazioni sociali, per gli

infortuni ed indennita’ varie;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pie’ d’opera i

macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d’opera,

opere  provvisionali,  assicurazioni  di  ogni  specie,

indennita’  di  cave,  di  passaggi,  di  depositi,  di

cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra

per dare il lavoro compiuto a regola d’arte,

intendendosi  compreso  ogni  compenso  per  gli  oneri

tutti che l’Appaltatore dovra’ sostenere a tale

scopo.

Nel caso di varianti contrattuali che impongano nuovi

prezzi, le parti danno atto che si procedera’ ai



sensi dell’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 4 CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora

la durata della prestazione richiesta all’appaltatore

sia superiore a 12 (dodici) mesi, al verificarsi di

particolari condizioni di natura oggettiva che

determinano una variazione del costo dell’opera, in

aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento

dell’importo complessivo e operano nella misura

dell’80 per cento della variazione stessa, in

relazione  alle  prestazioni  da  eseguire,  le  Parti

convengono  di  procedere  alla  revisione  del  prezzo

d’appalto.

Ai  fini  della  determinazione  della  variazione  dei

costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano

gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT del costo

di costruzione.

Le parti fanno espresso rinvio all’art. 24 del

Capitolato Speciale d’Appalto per la definizione

delle condizioni e delle modalita’ operative da

osservare per addivenire alla revisione prezzi.

ART. 5 PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati mediante bonifico bancario o postale



oppure con altri strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume

espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita'

dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n.

136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di

tracciabilita', nonche' a consentire alla Provincia

la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvedera' a corrispondere

direttamente al subappaltatore o al cottimista

autorizzato l'importo dovuto per le prestazioni dagli

stessi eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare

alla stazione appaltante la parte di prestazioni

eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la

specificazione del relativo importo.

Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Speciale

d’appalto  e’  ammessa  l’anticipazione  nella  misura

massima del 20% (venti per cento), da corrispondere

all’appaltatore secondo le modalita’ e le

disposizioni di cui all’art. 125 del D.Lgs. n.

36/2023,  a  seguito  di  comprovata  dichiarazione  di

effettivo inizio dei lavori da parte del Direttore

dei Lavori.



L’erogazione  dell’anticipazione  e’  subordinata  alla

costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa stipulata nelle forme di cui allo Schema

Tipo – Scheda Tecnica 1.3 o 1.3.1 del D.M. 16/09/2022

n. 193, di importo pari all’anticipazione maggiorata

del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell’anticipazione stessa

secondo il cronoprogramma dei lavori e comprensiva di

I.V.A.

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con

obbligo di restituzione, se l’esecuzione della

prestazione non procede, per ritardi a lui

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione

dell’anticipazione.

I  pagamenti  avverranno  per  stati  di  avanzamento,

mediante emissione di certificato di pagamento ogni

volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi

dell’articolo 27 del Capitolato Speciale d’appalto,

al netto del ribasso d’asta, comprensivi della

relativa quota degli oneri per la sicurezza,

raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% a

garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei

lavoratori, un importo non inferiore al 30% (trenta



per cento), 60% (sessanta per cento), 90% (novanta

per cento) dell’importo contrattuale.

ART. 6 RISOLUZIONE

Come  previsto  dall’art.  46  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto,  il  presente  contratto  sara’  risolto  di

diritto nei casi previsti dall’art. 122, commi 1, 2,

3 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del

contratto  il  verificarsi  delle  condizioni  elencate

specificatamente  dall’art.  46,  comma  4  del  citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto

anche la violazione degli obblighi di condotta

previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti

della  Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera

della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013

successivamente integrato con atto del Presidente n.

14  del  25/01/2022,  visionabile  sul  sito  internet

dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente -

Disposizioni generali''.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del

contratto, l’Appaltatore avra’ diritto solamente al

pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale

importo sara’ decurtato della somma corrispondente



agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento

del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni

subiti dalla Provincia in seguito alla risoluzione.

Ogni contestazione in merito alla legittimita’ dello

scioglimento del contratto non potra’ essere invocata

dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale

adempimento.

ART. 7 RECESSO

Ai  sensi  dell’art.  19ter  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, fermo restando quanto previsto dagli

articoli 88 comma 4ter e 92 comma 4 del Codice delle

Leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui

al D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante puo’

recedere dal contratto in qualunque momento, purche’

tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei

lavori eseguiti nonche’ del valore dei materiali

utili esistenti in cantiere, oltre al decimo

dell'importo delle opere non eseguite, calcolato

secondo quanto previsto dall’Allegato II.14 del

D.Lgs. n. 36/2023.

L’esercizio  del  diritto  di  recesso  e’  manifestato

dalla stazione appaltante mediante una formale

comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto

con un preavviso non inferiore a venti giorni,

decorsi i quali la stazione appaltante prende in



consegna i lavori, ed effettua il collaudo

definitivo.

ART.8 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI
CREDITI

Il presente contratto non puo’ essere ceduto, a pena

di nullita’. E’ ammessa la cessione dei crediti nei

termini e secondo le modalita’ previste dall’art. 6

dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023;

l’eventuale cessione del credito e’ efficace ed

opponibile se, entro 45 giorni dalla notifica alla

stazione appaltante dell’avvenuta cessione dei

crediti, la cessione non viene rifiutata dalla

stazione appaltante con comunicazione da notificarsi

al cedente e al cessionario.

ART. 9 CONSEGNA DEI LAVORI

I  lavori  devono  essere  consegnati  entro  45  giorni

dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto

e' fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei

lavori, viene applicata una penale pari all'uno per

mille dell'importo netto contrattuale ai sensi

dell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 10 SOSPENSIONI



Qualora circostanze speciali impediscano in via

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola

d'arte,  la  direzione  dei  lavori,  d'ufficio  o  su

segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la

sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell’art. 121, comma 2, del D.lgs n. 36/2023

la sospensione puo’ altresi’ essere disposta dal

R.U.P. per ragioni di necessita’ o di pubblico

interesse.

Come  previsto  dall’art.  15  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, si applicano le disposizioni di cui

all’art. 121 del D.Lgs n. 36/2023 ed all’art. n. 8

dell’Allegato II.14 al citato D.Lgs.

ART. 11 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo

rispetto al termine indicato e l’esecuzione dei

lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni  assunte,  a

seguito  dell’approvazione  da  parte  della  stazione

appaltante del certificato di collaudo o di verifica

di  conformita’,  e’  riconosciuto  all’appaltatore  un

premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti

per il calcolo della penale, mediante l’utilizzo

delle somme indicate nel quadro economico

dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti



delle risorse ivi disponibili.

ART. 12 GARANZIE E ASSICURAZIONI

A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente

contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione

definitiva mediante polizza fidejussoria n.

N00315/114253895 rilasciata dalla Groupama

Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Salerno - in data

16/01/2024 per Euro 61.688,67 (sessantuno-

milaseicentoottantotto virgola sessantasette),

sottoscritta con firma digitale sia dal garante che

dall’appaltatore ed acquisita agli atti della

Provincia di Modena con prot. n. 1680 in data

17/01/2024.

L'appaltatore  ha  comunicato,  con  riferimento  all’

impresa esecutrice, i nominativi del Responsabile del

Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico

competente, del Rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di

adempimento degli obblighi relativi al documento di

valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs.

n. 81/2008.

L’impresa esecutrice C.L.R. COSTRUZIONI S.R.L. assume

inoltre il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi

dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs 1 Aprile

2008, n. 81, oltre ad essere deputata a svolgere le



funzioni  di  cui  all’art.  97  del  suddette  Decreto

legislativo.

L'appaltatore  assume  la  responsabilita'  di  danni  a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con

riguardo  ai  soggetti  terzi,  sollevando  la  stazione

appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione dei lavori sino alla data di

emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o

collaudo  provvisorio,  con  polizza  numero  07533-11-

49720974, rilasciata dalla Helvetia Compagnia

Svizzera di Assicurazioni SA in data 23/01/2024, per

un massimale di Euro 2.005.203,77

(duemilionicinquemiladuecentotre virgola settanta-

sette) per danni di esecuzione e per un massimale di

Euro  500.000,00  (cinquecentomila  virgola  zero)  per

responsabilita' civile verso terzi, sottoscritta con

firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore

ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con

prot. n. 5208 in data 15/02/2024.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere

mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e

delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione



del certificato di collaudo provvisorio o di regolare

esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita'

dell'appaltatore per i danni non coperti dalle

predette polizze.

ART. 13 ADEMPIMENTI VERSO I LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore e’ obbligato ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali,  per  il  settore  di  attivita’  e  per  la

localita’ dove sono eseguiti i lavori, nonche’ l’art.

36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

L'Appaltatore dovra’ attuare nei confronti dei

lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto,

condizioni  normative  e  retributive  non  inferiori  a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e

nella localita’ in cui si svolgono i lavori, nonche’

le condizioni risultanti dalle successive modifiche

ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto

collettivo  applicabile  nella  localita’  che  per  la

categoria venga successivamente stipulato.

L'Appaltatore  si  obbliga  altresi’  a  continuare  ad

applicare i suindicati contratti collettivi anche

dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti



obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che

lo stesso non sia aderente alle Associazioni

stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore e’ inoltre

responsabile  in  rapporto  alla  Provincia  di  Modena

dell'osservanza delle norme di cui al presente punto

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti

dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui

il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del

subappalto.  L'Appaltatore  e’  altresi’  obbligato  a

rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa, sanitaria, di solidarieta’ paritetica,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Nel caso specifico l’appaltatore dichiara di

applicare  il  contratto  collettivo  Edile  con  solo

impiegati e tecnici.

Come  previsto  dall’art.  11  del  D.Lgs.  n.  36/2023,

qualora nel corso dell’esecuzione del presente

contratto, sia accertata l’inadempienza contributiva

dell’appaltatore, relativamente al personale

dipendente dell'affidatario, dell’esecutore o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti

e cottimi autorizzati, impiegato nell’esecuzione del

contratto, la stazione appaltante trattiene dal

certificato di pagamento l’importo corrispondente



all’inadempienza per il successivo versamento diretto

agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la

cassa edile.

In  ogni  caso  sull’importo  netto  progressivo  delle

prestazioni sara’ operata una ritenuta dello 0,50 per

cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto

in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione,

da parte della stazione appaltante, del certificato

di collaudo, previo rilascio del documento unico di

regolarita’ contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale, il Responsabile unico del

progetto invita per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a

provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il

predetto termine, la stazione appaltante paga anche

in corso d’opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo

dalle somme dovute all’affidatario del contratto

ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso in cui sia previsto il

pagamento diretto.

L’appaltatore e’ consapevole degli impegni derivanti



a  suo  carico  dall’art.  102  comma  1  del  D.Lgs.  n.

36/2023, e dichiara che gli stessi saranno adempiuti

secondo le modalita’ indicate nell’offerta presentata

in sede di partecipazione alla procedura di gara.

Trattandosi di contratto d’appalto di lavori

finanziati con risorse PNRR – Missione 4, Componente

1, Investimento 1.3, ai sensi dell’art. 47 comma 3

del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021,

l’appaltatore dichiara:

- di impegnarsi a consegnare alla stazione

appaltante, entro sei mesi dalla presente stipula, la

certificazione  di  cui  all’art.  17  della  Legge  n.

68/1999  e  una  relazione  relativa  all’assolvimento

degli obblighi di cui alla medesima Legge n. 68/1999

e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a

suo carico nel triennio precedente la data di

scadenza di presentazione dell’offerta; la relazione

dovra’  essere  trasmessa  entro  il  medesimo  termine

anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

- di non essere incorso nell’interdizione automatica,

nei dodici mesi precedenti il termine di

presentazione  dell’offerta,  dalla  partecipazione  a

procedure di affidamento afferenti gli investimenti

pubblici finanziati in tutto o in parte con fondi

PNRR o del PNC per inadempimento dell’obbligo di



consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi

dalla  conclusione  del  contratto,  la  relazione  di

genere di cui all’art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021

convertito in Legge n. 108/2021.

ART. 14 COLLAUDO – CRE

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro

il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di

ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio;

esso assume carattere definitivo trascorsi due anni

dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da

quest’ultimo termine, il collaudo si intende

tacitamente approvato anche in assenza di atto

formale di approvazione.

Ai sensi dell’art. 22 comma 6 del Capitolato Speciale

d’Appalto, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del

Codice Civile, l'Appaltatore risponde per le

difformita’ ed i vizi dell'opera, ancorche’

riconoscibili, purche’ denunciati dalla stazione

appaltante  prima  che  il  certificato  di  collaudo,

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma

carattere  definitivo.  L'Appaltatore  deve  provvedere

alla custodia, alla buona conservazione ed alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti

oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di

collaudo provvisorio ove necessario.



Per tutto quanto non espressamente previsto nel

presente articolo e inerente il collaudo dei lavori,

si rimanda alle norme di Legge.

ART. 15 CONTENZIOSO

Per la definizione delle controversie la competenza

e’ rimessa all’autorita’ giudiziaria ordinaria.

Restano salve le ipotesi di ricorso alla procedura di

accordo bonario per la definizione totale delle

riserve annotate regolarmente in contabilita’

dall’appaltatore.

Le parti fanno espresso riferimento a quanto indicato

all’art. 44 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta di bollo di cui all’art. 18 comma 10 del

D.Lgs. n. 36/2023 relativa al presente contratto e'

determinata ai sensi della Tabella A dell’Allegato

II.4 del D.Lgs.n. 36/2023 ed e’ versata in modalita'

telematica mediante “Modello Unico Telematico”,

secondo la procedura di cui all’art. 3-bis del D.Lgs.



18/12/1997 n. 463.

Richiesto io Vice Segretario, ho redatto il presente

atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia

fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me

interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme

alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma

digitale, in relazione alla quale attesto che:

- l'Ing.  Annalisa  Vita  utilizza  il  certificato  di

firma digitale rilasciato da Infocamere Firma

Qualificata 2 valido fino al 31/8/2024 e non

revocato,

- il signor Paolo Fabbri utilizza il certificato di

firma digitale rilasciato in data 9/06/2022 da

Infocamere Servizi di Certificazione PA, valido fino

al 9/06/2025 e non revocato.

L'atto consta di ventisette pagine intere e fin qui

di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA – ANNALISA VITA 

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – PAOLO FABBRI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE – PATRIZIA GAMBARINI
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