- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29122

CONTRATTO DI APPALTO DEGLI ULTERIORI LAVORI STRAORDI-
NARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PER-
TINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA
SUD. ANNO 2021.

CUP G77H210100670005 - CIG 9357267501.

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di
novembre

11 NOVEMBRE 2022

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Via-
le Martiri della Liberta' n. 34,
avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Ge-
nerale della Provincia di Modena, in veste di uffi-
ciale rogante, si sono presentati i signori:

ROSSI DR. LUCA nato a Modena il 24 agosto 1964, che
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua
qualita' di Dirigente del Servizio Viabilita'
dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice
Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Marti-
ri della Liberta' n. 34,
ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza
di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello
Statuto della Provincia di Modena,

per dare esecuzione alla propria determinazione n. 1566 del 05/09/2022, esecutiva dal 12/09/2022 ed efficace dal 26/09/2022;

LUCCHI STEFANO, nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante in nome e per conto della societa' ''FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.'' (Codice Fiscale 00279260368) con sede in Montese (MO), Via Provinciale n. 700.

Detti comparenti, della cui identita' personale sono certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1421 in data 09/08/2022 del Dirigente del Servizio Viabilita' dell'Area Tecnica, Dr. Luca Rossi, e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro 624.171,00 (seicentoventiquattromilacentosettantuno virgola zero), assunto agli atti con prot. n. 27388 del 02/08/2022 e prot. n. 28162 del 09/08/2022;
- che in seguito a procedura negoziata, espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata con

numero di sistema PI216429-22, con determinazione dello stesso dirigente n. 1566 del 05/09/2022, i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa per il corrispettivo di Euro 480.693,95 (quattrocen- toottantamilaseicentonovantatre virgola novantacin- que) piu' I.V.A.;

- che l'iscrizione dell'impresa appaltatrice nell'elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta con provvedimento n. 24528 del 06/04/2021 dalla Pre- fetture di Modena, mantiene la propria efficacia ol- tre la data di validita' in quanto, come espressamen- te previsto dalla Circolare del Ministero dell'Inter- no prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito in- ternet della suddetta Prefettura risulta che e' in corso l'aggiornamento;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INPS con prot. n. 33379460, avente validita' fino al 28/02/2023 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;

- che sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione de- finitiva;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata di- sciplina del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;
- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita' in data 15/09/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede in Montese (MO) l'appalto degli ulteriori lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle pertinenze stradali sulle strade provinciali dell'Area Sud, anno 2021.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n. 1421/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza, e che sottoscrive per accettazione:

1. Relazione

2. Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi
3. Computo Metrico Estimativo
4. Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Generali
5. Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Tecniche
7. Piano di Sicurezza e Coordinamento
8. Cartografia stradale

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore,

C) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e relative disposizioni operative contenute nelle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva deliberazione n. 340 del 19/11/2013, che viene sottoscritto dall'appaltatore,

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e che controfirmati dalle parti sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto, e' di complessivi Euro 480.693,95 (quattrocentoottantamilaseicentonovantatre virgola novantacinque) piu' I.V.A. di cui:

- a)- Euro 470.046,03 (quattrocentosettantamilaquarantasei virgola zerotre) per lavori;
- b)- Euro 10.647,92 (diecimilaseicentoquarantasette virgola novantadue) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Come previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno atto che e' prevista contrattualmente la clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente disciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalita' operative da osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il contratto e' stipulato ''a misura'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilita', nonche' a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sara' risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe' qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori o sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del suddetto decreto legislativo o l'applicazione di un provvedimento di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, commi 3 e 4 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successiva-

mente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce 'Amministrazione trasparente - Disposizioni generali'.

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in data 20/09/2022 che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799842675 rilasciata dalla Sace BT S.p.A. - Agenzia di Cesenatico - in data 13/09/2022 per Euro 19.227,76 (diciannovemiladuecentoventisette virgola settantasei), sottoscritta con firma digitale sia dal

garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 31625 in data 15/09/2022.

L'appaltatore ha comunicato, i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i suoi dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita', il tutto esclusivamente per fatti e comportamenti ad esso appaltatore direttamente imputabili.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 1710.00.33.33038693 rila-

sciata dalla Sace BT S.p.A. - Agenzia di Cesenatico -
in data 13/09/2022, per un massimale di Euro
636.446,62 (seicentotrentaseimilaquattrocentoquaran-
tasei virgola sessantadue) per danni di esecuzione e
per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione vir-
gola zero) per responsabilita' civile verso terzi,
sottoscritta con firma digitale sia dal garante che
dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provin-
cia di Modena con prot. n. 31625 in data 15/09/2022.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mante-
nuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle
eventuali proroghe, sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita'
dell'appaltatore per i danni non coperti dalle pre-
dette polizze, il tutto esclusivamente per fatti e
comportamenti ad esso direttamente imputabili.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscri-
zione nelle White List richiamata in premessa, il
presente contratto e' sottoposto alla condizione ri-
solutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n.
159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,
presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e' assolta in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico" ai sensi dell'art.1 comma 1 bis dell'allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati progettuali, soggetti all'imposta sin dall'origine, e' assolta in modo virtuale in base all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena - Ufficio Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

- il Dr. Luca Rossi utilizza il certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2,

valido fino al 25/07/2025 e non revocato,

- il signor Stefano Lucchi utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data 8/01/2020 dalla Camera di Commercio di Modena, valido fino al 8/01/2023 e non revocato.

L'atto consta di dodici pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - LUCA ROSSI

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA - STEFANO LUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO