

	DM 49/2018	DM 141/2022	AVANZO	FONDI RER LR 3/99 art. 167 c.3	FONDI RER LR 3/99 art. 167 c.3	TOTALE
	(CAP 4763)	(CAP 4763)	(CAP 4178/1)	(CAP 292)	(CAP 4178/2)	
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	1.136.347,70	622.474,30	604.952,06	434.444,38	39.494,94	2.837.713,38
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	18.056,45	9.891,05	9.612,66	6.903,28	627,57	45.091,01
1) Totale appalto	1.154.404,15	632.365,35	614.564,72	441.347,66	40.122,51	2.882.804,39
- Contributo Autorità di Vigilanza	280,77	153,81	108,32	107,34	9,76	660,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	253.968,91	139.120,38	135.204,24	97.096,49	8.826,95	634.216,97
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	5.623,02	3.080,20	2.169,31	2.149,78	195,44	13.217,75
- accantonamento spese tecniche, all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	24.322,08	13.323,26	12.948,22	9.298,73	845,34	60.737,63
- arrotondamenti e somme da ribasso d'asta	-	-	5,19	-	-	5,19
c) Somme a disposizione dell'amministrazione	284.194,78	155.677,65	150.435,28	108.652,34	9.877,49	708.837,54
2) Totale progetto	1.438.598,93	788.043,00	765.000,00	550.000,00	50.000,00	3.591.641,93