

		DM 123/2020 CODICE MIT 1398.20.MO	PROVENTI DA SANZIONI	INTROITI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE	TOTALE
		(CAP 4763)	(CAP 4712)	(CAP 4178/1)	
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 924.729,61	€ 161.654,29	€ 58.025,80	€ 1.144.409,70
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 22.065,03	€ 3.857,24	€ 1.384,56	€ 27.306,83
1)	Totale appalto	€ 946.794,64	€ 165.511,53	€ 59.410,36	€ 1.171.716,53
	- Contributo Autorità di Vigilanza	€ 547,60	€ 78,04	€ 34,36	€ 660,00
	- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 208.294,82	€ 36.412,54	€ 13.070,28	€ 257.777,64
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 5.848,95	€ 833,50	€ 367,01	€ 7.049,46
	- accantonamento spese tecniche, all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 19.809,40	€ 3.462,93	€ 1.243,01	€ 24.515,34
	- arrotondamenti e somme da ribasso d'asta	€ -	€ -	€ -	€ -
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 234.500,77	€ 40.787,01	€ 14.714,66	€ 290.002,44
2)	Totale progetto	€ 1.181.295,41	€ 206.298,54	€ 74.125,02	€ 1.461.718,97