



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti

Determinazione numero 347 del 08/03/2022

OGGETTO: L.S. M.FANTI DI CARPI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI (CUP G91D20000290001, CIG 90095736D6); I.T.C.G. A.BAGGI DI SASSUOLO - MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI (CUP G88B20001120001, CIG 90095958FD); I.T.I. L. DA VINCI DI CARPI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI (CUP G98BB20000590001, CIG 9009606213). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA..
CUP G91D20000290001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1883 del 06/12/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava i seguenti progetti esecutivi :

- **“L.S. M.FANTI DI CARPI – Manutenzione straordinaria serramenti CUP G91D20000290001”**, dell'importo complessivo di euro 600.000,00, di cui € 442.354,70 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 154.824,14), € 5.592,37 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 152.052,93 per somme a disposizione;
- **“I.T.C.G. A.BAGGI DI SASSUOLO- Messa in sicurezza serramenti esterni CUP G88B20001120001”**, dell'importo complessivo di euro 230.000,00, di cui € 168.540,78 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 58.989,27), € 2.977,05 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 58.482,17 per somme a disposizione;
- **“I.T.I. L. DA VINCI DI CARPI – Manutenzione straordinaria serramenti CUP G98BB20000590001”** dell'importo complessivo di euro 450.000,00, di cui € 330.406,99 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 117.599,36), € 5.592,37 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 114.000,64 per somme a disposizione.

Al fine di accelerare le tempistiche di affidamento e garantire una migliore gestione della fase di esecuzione dell'opera, si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori con unica gara suddivisa in tre lotti funzionali, facendo riferimento al valore stimato complessivo di tutti i lotti ammontante ad euro 995.464,26.

Con determinazione n. 1883 del 06/12/2021 sopracitata, si stabiliva, pertanto, di ricorrere per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e l'art. 51 del DL 31 maggio 2021 n.77, convertito nella legge 108/2021, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, alla procedura negoziata senza bando, previa selezione, del numero minimo di legge di operatori economici da invitare, dall'elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica

delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del predetto decreto, come modificato dal DL 76/2020, art. 1 comma 3, convertito in Legge 120/2020.

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara si è espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI381133-21) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018).

Sono state invitate alla procedura negoziata (prot. n. 39828 del 06/12/2021) le seguenti n. 14 (quattordici) imprese:

	RAGIONE SOCIALE	SEDE	P.TA IVA
1	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	VIA MALAVOLTI 33 -41122 -MODENA	00916510365
2	CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.	VIA GIOVANNI PAPINI 18 -40128 -BOLOGNA	03539261200
3	CREA.MI SRL	VIA TUNISIA 38 -20124 -MILANO	08287360963
4	DELFINO SPORT SRL	VIA NAZIONALE PER TERAMO 132 -64023 -MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)	00691360671
5	FORLIVESE INFISSI SRL	VIA GOLFARELLI -47122 -FORLI' (FC)	03386630408
6	GEC-AL SERRAMENTI SRL	VIA LEONARDO DA VINCI 47 -41030 -BASTIGLIA (MO)	02901410361
7	I.M.E. SRL	VIALE L. A. MURATORI 201 -41124 -MODENA	02483170367
8	IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO SAS di Bosco Pasquale & C.	VIA SANREMO 8 -20133 -MILANO	02490150790
9	METRO INFISSI SRL Società Unipersonale	VIA DEL COMMERCIO 104-106 -40053 -CASTELLO DI SERRAVALLE (BO)	02948741208
10	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	VIA B. DOVIZI 36 -47122 -FORLI' (FC)	02398840401
11	RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	VIA SERRA 12/D -40012 -CALDERARA DI RENO (BO)	03624881201
12	SCANDELLARI INFISSI SRL	VIA CADUTI DI AMOLA 21/2 -40132 -BOLOGNA	02142680376
13	SERTEC SRL	VIA ANTONIO DA RIO 38 -35127 -PADOVA	03801610282
14	VEZZALI COSTRUZIONI SRL	VIA ZOELLO BARBIERI 11 -41051 -CASTELNUOVO RANGONE (MO)	02576880369

Nella lettera invito sopra richiamata (prot n. 39828 del 06/12/2021) si è specificato che “ ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 i tre lotti vengono aggiudicati al medesimo offerente avendo a riferimento gli stessi prezzi e, pertanto, l’operatore economico deve presentare offerta per tutti i lotti con il medesimo ribasso”.

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10,00 del giorno 28/12/2021, sono pervenute sulla Piattaforma Sater n. 4 (quattro) offerte dalle seguenti imprese:

	Ragione sociale concorrente	P. IVA	Rif. Registro di Sistema
1	CREA.MI S.R.L.	08287360963	PI395234-21
2	METRO INFISSI S.R.L.	02948741208	PI396556-21
3	GEC-AL SERRAMENTI SRL	02901410361	PI396620-21
4	I.M.E. S.R.L.	02483170367	PI396717-21

In data 28/12/2021 e 29/12/2021 si sono svolte le sedute pubbliche virtuali di gara (verbali prot. n. 42607 del 28/12/2021 e prot. n. 42871 del 29/12/2021), per la valutazione della documentazione amministrativa, che si è conclusa con ammissione di tutte le offerte pervenute, e la successiva apertura delle offerte economiche di seguito riportate:

LOTTO 1 “L.S. M.FANTI DI CARPI – Manutenzione straordinaria serramenti CUP G91D20000290001”

Ragione sociale concorrente	Ribasso %	Ribasso in euro	Importo ribassato
CREA.MI S.R.L.	26,41	116.825,88	325.528,82
I.M.E. S.R.L.	18,77	83.029,98	359.324,70
METRO INFISSI S.R.L.	13,06	57.771,52	384.583,18
GEC-AL SERRAMENTI SRL	11,18	49.455,26	392.899,44

LOTTO 2 “I.T.C.G. A.BAGGI DI SASSUOLO- Messa in sicurezza serramenti esterni CUP G88B20001120001”

Ragione sociale concorrente	Ribasso %	Ribasso in euro	Importo ribassato
CREA.MI S.R.L.	26,41	44.511,62	124.029,16
I.M.E. S.R.L.	18,77	31.635,1	136.905,68
METRO INFISSI S.R.L.	13,06	22.011,43	146.529,35
GEC-AL SERRAMENTI SRL	11,18	18.842,86	149.697,92

LOTTO 3 “I.T.I. L. DA VINCI DI CARPI – Manutenzione straordinaria serramenti CUP G98B20000590001”

Ragione sociale concorrente	Ribasso %	Ribasso in euro	Importo ribassato
CREA.MI S.R.L.	26,41	87.260,49	243.146,50
I.M.E. S.R.L.	18,77	62.017,39	268.389,60
METRO INFISSI S.R.L.	13,06	43.151,15	287.255,84
GEC-AL SERRAMENTI SRL	11,18	36.939,5	293.467,49

A seguito dell'apertura delle offerte economiche, con riferimento al lotto 3 è stato escluso l'operatore economico Metro Infissi S.r.l., non avendo compilato e prodotto il modulo di offerta economica.

Non si sono attivati il calcolo della soglia di anomalia di cui art. 97 del D.lgs 50/2016, e l'esclusione automatica delle offerte come contemplato dal vigente art. 1 comma 3 del Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020, essendo le offerte in numero inferiore a cinque.

La graduatoria finale è risultata, pertanto, la seguente:

Ragione sociale	Lotto	Ribasso %	Valore offerta	Stato offerta
CREA.MI S.R.L.	1	26,41	325.528,82	1° - Aggiudicatario
CREA.MI S.R.L.	2	26,41	124.029,16	1° - Aggiudicatario
CREA.MI S.R.L.	3	26,41	243.146,50	1° - Aggiudicatario

I.M.E. S.R.L.	1	18,77	359.324,70	2°
I.M.E. S.R.L.	2	18,77	136.905,68	2°
I.M.E. S.R.L.	3	18,77	268.389,60	2°
METRO INFISSI S.R.L.	1	13,06	384.583,18	3°
METRO INFISSI S.R.L.	2	13,06	146.529,35	3°
GEC-AL SERRAMENTI SRL	1	11,18	392.899,44	4°
GEC-AL SERRAMENTI SRL	2	11,18	149.697,92	4°
GEC-AL SERRAMENTI SRL	3	11,18	293.467,49	4°
METRO INFISSI S.R.L.	3	13,06	287.255,84	Escluso

Il RUP ha proposto, quindi, di aggiudicare i lavori in oggetto per i tre lotti, al concorrente primo classificato CREA.MI S.R.L. con sede in Via TUNISIA 38 -20124 -MILANO (MI) - CF e P.ta IVA 08287360963, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 26,41 % corrispondente a:

- Lotto1 € 325.528,82 oltre € 5.592,37 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € **331.121,19**) ed € 72.846,66 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 403.967,85,
- Lotto 2 € 124.029,16 oltre € 2.977,05 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € **127.006,21**) ed € 27.941,37 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 154.947,58,
- Lotto 3 € 243.146,50 oltre € 5.592,37 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € **248.738,87**) ed € 54.722,55 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 303.461,42 .

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

LOTTO 1 “L.S. M.FANTI DI CARPI – Manutenzione straordinaria serramenti CUP G91D20000290001”

Fanti	Aggiudicazione
lavori	325.528,82 €
oneri per la sicurezza	5.592,37 €
TOTALE LAVORI	331.121,19 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
ribasso da impegnare indisponibile (Iva inclusa)	142.527,57 €
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €
Indagini archeologiche	0,00 €
Indagini ordigni bellici	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti	0,00 €
Imprevisti	0,00 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	36.186,59 €
Spese per incentivo	8.958,94 €
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €
Spese pratica sismica	0,00 €
Spese VVF	0,00 €
Spese per Autorità	225,00 €

I.V.A sui Lavori	72.846,66 €
I.V.A sulle spese tecniche	7.961,05 €
arrotondamento	172,99 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	268.878,80 €
TOTALE	600.000,00 €

LOTTO 2 “I.T.C.G. A.BAGGI DI SASSUOLO- Messa in sicurezza serramenti esterni CUP G88B20001120001”

Baggi	Aggiudicazione
lavori	124.029,16 €
oneri per la sicurezza	2.977,05 €
TOTALE LAVORI	127.006,21 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
ribasso da impegnare indisponibile (Iva inclusa)	54.304,18 €
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €
Indagini archeologiche	0,00 €
Indagini ordigni bellici	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti	0,00 €
Imprevisti	0,00 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	13.871,53 €
Spese per incentivo	3.430,36 €
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €
Spese pratica sismica	0,00 €
Spese VVF	0,00 €
Spese per Autorità	225,00 €
I.V.A sui Lavori	27.941,37 €
I.V.A sulle spese tecniche	3.051,74 €
arrotondamento	169,62 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	102.993,79 €
TOTALE	230.000,00 €

LOTTO 3 “I.T.I. L. DA VINCI DI CARPI – Manutenzione straordinaria serramenti CUP G98B20000590001”

Da Vinci	Aggiudicazione
lavori	243.146,50 €
oneri per la sicurezza	5.592,37 €
TOTALE LAVORI	248.738,87 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
ribasso da impegnare indisponibile (Iva inclusa)	106.457,79 €
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €
Indagini archeologiche	0,00 €
Indagini ordigni bellici	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti	0,00 €
Imprevisti	0,00 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	0,00 €

Spese tecniche (compresa CNPAIA):	27.139,94 €
Spese per incentivo	6.720,00 €
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €
Spese pratica sismica	0,00 €
Spese VVF	0,00 €
Spese per Autorità	225,00 €
I.V.A sui Lavori	54.722,55 €
I.V.A sulle spese tecniche	5.970,79 €
arrotondamento	25,05 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	201.261,12 €
TOTALE	450.000,00 €

La spesa complessiva di euro 1.280.000,00 (€ 600.000,00 per il lotto 1, 230.000,00 per lotto 2 + € 450.000,00 per il lotto 3), trova copertura finanziaria al capitolo 4771/0 “*Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64*” ed è finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Il Cronoprogramma della spesa è il seguente:

LOTTO 1 “L.S. M.FANTI DI CARPI

ANNO	IMPORTO
2021	25.718,21
2022	574.281,79

Totale 600.000,00

LOTTO 2 “I.T.C.G. A.BAGGI DI SASSUOLO

ANNO	IMPORTO
2021	9.985,90
2022	220.014,10

Totale 230.000,00

LOTTO 3 “I.T.I. L. DA VINCI DI CARPI

ANNO	IMPORTO
2021	225,00
2022	449.775,00

Totale 450.000,00

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali delle sedute pubbliche virtuali di gara del 28/12/2021 - prot. n. 42607 e del 29/12/2021 - prot. n. 42871, la relativa graduatoria di gara e la proposta di aggiudicazione;
2. di aggiudicare i lavori dei tre lotti in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'impresa **CREA.MI S.R.L.** con sede in Via TUNISIA 38 -20124 -MILANO (MI) - CF e P.ta IVA 08287360963, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 26,41 % così come specificato in premessa, corrispondente a:
 - € 325.528,82 oltre € 5.592,37 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € **331.121,19**) ed € 72.846,66 per iva al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 403.967,85 per il Lotto 1- FANTI;
 - € 124.029,16 oltre € 2.977,05 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € **127.006,21**) ed € 27.941,37 per iva al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 154.947,58 per il Lotto 2 - BAGGI;
 - € 243.146,50 oltre € 5.592,37 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € **248.738,87**) ed € 54.722,55 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 303.461,42 per il Lotto 3 – DA VINCI
3. di dare atto che i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria, si sono conclusi, come da nota prot.n. 485/2022, e pertanto l'aggiudicazione è da considerarsi **efficace**;
4. di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;
5. di dare atto che i tre lotti sono codificati nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue: lotto 1 al n. 06-06-02 F979 (rif. Arch. n. 473), lotto 2 al n. 06-06-02F967 (rif. Arch. n. 474) e lotto 3 al n. 06-06-02F978 (rif. Arch. n. 475);
6. di dare atto che codici identificativi di gara C.I.G. sono: per il lotto 1 il 90095736D6, per il lotto 2 il n. 90095958FD e per il lotto 3 il n. 9009606213;
7. di dare atto che il CUP per il lotto 1 è G91D20000290001, per il lotto 2 è G88B20001120001 mentre per il lotto 3 è G98BB20000590001;

8. di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori relativi ai tre lotti in oggetto, risulta così composto:
 - Direttore dei lavori: Geom. Fiorini Barbara, via Araldi n. 200, 41125 Modena, p.iva IT02410590364, come da determina n. 747 del 25/05/2021;
 - Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani, U.O. Edilizia della Provincia di Modena;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di entrambi gli stralci è stato individuato nella persona di Geom. Fiorini Barbara, via Araldi n. 200, 41125 Modena, p.iva IT02410590364, come da determina n. 747 del 25/05/2021;
12. di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, per tutti i lotti;
13. di dare atto che la somma complessiva di € 1.280.000,00 rientra nelle prenotazioni effettuate con determinazione n. 1883 del 06/12/2021 e trova copertura finanziaria al capitolo 4771/0 *“Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64”* del Peg 2021 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, come segue:
 - - quanto a € 600.000,00 Lotto 1 – L.S. M. FANTI DI CARPI – Manutenzione straordinaria serramenti (CUP G91D20000290001);
 - - quanto a € 230.000,00 Lotto 2 – I.T.C.G. A. BAGGI DI SASSUOLO – Messa in sicurezza serramenti esterni (CUP G88B20001120001);
 - - quanto a € 450.000,00 Lotto 3 – I.T.I. L. DA VINCI DI CARPI – Manutenzione straordinaria serramenti (CUP G98B20000590001);
14. di subimpegnare a favore della ditta aggiudicataria la spesa per complessivi € 862.376,85 al capitolo n. 4771 del PEG 2022:
 - - quanto a € 403.967,85 per il Lotto 1 – L.S. M. FANTI DI CARPI – Manutenzione straordinaria serramenti (CUP G91D20000290001), alla prenotazione 1018/22;
 - - quanto a € 154.947,58 per il Lotto 2 – I.T.C.G. A. BAGGI DI SASSUOLO – Messa in sicurezza serramenti esterni (CUP G88B20001120001), alla prenotazione 1019/22;
 - - quanto a € 303.461,42 per il Lotto 3 – I.T.I. L. DA VINCI DI CARPI – Manutenzione straordinaria serramenti (CUP G98B20000590001), alla prenotazione 1020/22;
15. di sub impegnare gli importi di ribasso indisponibile:
 - - € 142.527,57 per il Lotto 1 – L.S. M. FANTI DI CARPI;
 - - € 54.304,18 per il Lotto 2 – I.T.C.G. A. BAGGI DI SASSUOLO ;
 - - € 106.457,79 per il Lotto 3 – I.T.I. L. DA VINCI DI CARPI ;
16. che il cronoprogramma della spesa è quello indicato in premessa;
17. di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
18. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;

19. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
20. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010;
21. di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 347 del 08/03/2022

Proposta n. 4453/2021 - Area Amministrativa - Grandi Appalti

OGGETTO: L.S. M.FANTI DI CARPI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI (CUP G91D20000290001, CIG 90095736D6); I.T.C.G. A.BAGGI DI SASSUOLO - MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI (CUP G88B20001120001, CIG 90095958FD); I.T.I. L. DA VINCI DI CARPI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI (CUP G98BB20000590001, CIG 9009606213). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 09/03/2022

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)