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Determinazione numero    123 del 28/01/2022

OGGETTO: LICEO  STATALE  "A.F.  FORMIGGINI"  SASSUOLO  (MO).  NUOVA 
COSTRUZIONE  IN  SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  SECONDO 
STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C - LAVORI € 3.583.681,51) (LOTTO 
1)  E  TERZO  STRALCIO  (CUP  G89F18000920001  -  CIG  901164765B  -  LAVORI  € 
1.763.027,34  )  (LOTTO  2).  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA,  VERBALE  DI 
VERIFICA  CONGRUITA'  DELL'OFFERTA,  GRADUATORIA,  AGGIUDICAZIONE  E 
IMPEGNO DI SPESA..

CUP G84E21000430001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1871 del 03/12/2021 la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena, Ing. Annalisa  Vita,   approvava il progetto esecutivo relativo a “LICEO STATALE 
"A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO).  NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE 
DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  SECONDO  STRALCIO  (CUP  G84E21000430001)”,  per 
l’importo complessivo di € 4.500.000,00, di cui € 3.509.148,90 per lavori soggetti a ribasso di gara 
(comprensivo  dei  costi  della  manodopera  stimati  in  €  905.326,07),  €  74.532,61 per  oneri  di 
sicurezza non ribassabili ed € 478.301,55 per somme a disposizione;

Con   la  medesima  determinazione  dirigenziale  la  Direttrice  dell’Area  Tecnica  della 
Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita,   approvava il progetto  esecutivo relativo  a “LICEO 
STATALE  "A.F.  FORMIGGINI"  SASSUOLO  (MO).  NUOVA  COSTRUZIONE  IN 
SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  TERZO  STRALCIO  (CUP 
G89F18000920001)”,   per  l’importo  complessivo  di  € 2.200.000,00,  di  cui  € 1.720.650,07 per 
lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 446.599,18), € 
42.377,27 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 224.006,46 per somme a disposizione; 

Al fine di accelerare le tempistiche di affidamento e garantire una migliore gestione della 
fase di esecuzione dell’opera, si stabiliva di procedere all’affidamento dei due stralci con unica gara 
suddivisa in due lotti funzionali,  facendo riferimento al valore stimato complessivo di entrambi gli 
stralci  ammontante ad €  5.346.708,85;

Con la medesima determinazione n. 1871 del 03/12/2021 sopra citata, si stabiliva, pertanto, 
di ricorrere per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e l’art. 51 
del DL  31 maggio 2021 n.77, convertito nella legge 108/2021,  in deroga all’art. 36 comma 2 del 
D.lgs. 50/2016, alla procedura negoziata senza bando, previa selezione, del numero minimo di legge 
di operatori economici da invitare, dall’elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla 
Provincia di Modena,  con il   criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 
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36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;
Ai sensi dell’art. 40  e dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo 

di mezzi di  comunicazione elettronici  per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione,  la 
presente procedura di gara si è espletata  in modalità  telematica sulla piattaforma e-procurement 
SATER  (Identificativo  di  Sistema PI375727-21)  a seguito  di  Convenzione  sottoscritta  tra  la 
Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 
del 05.09.2018);

Sono state invitate alla procedura negoziata (lettera invito prot. n. 39825 del 06/12/2021)  le 
seguenti n. 21 (ventuno) imprese:

RAGIONE SOCIALE SEDE P.TA IVA

1 AEC COSTRUZIONI SRL VIALE MARCELLO FINZI 597 -41100 -MODENA 01412220368

2 ALFA IMPIANTI SRL S.S. 101 KM 22,245 S.N.C. -73044 -GALATONE (LE) 02665960759

3 C.M.B. SOCIETA'
COOPERATIVA MURATORI E
BRACCIANTI DI CARPI SOC.
COOP.

VIA CARLO MARX 101 -41012 -CARPI (MO) 00154410369

4 CME CONSORZIO
IMPRENDITORI EDILI SOC.
COOP.

VIA MALAVOLTI 33 -41122 -MODENA (MO) 00916510365

5 CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC.
COOP.

VIA PITAGORA 435 -47521 -CESENA (FC) 00604300400

6 CONSORZIO INNOVA SOC.
COOP.

VIA GIOVANNI PAPINI 18 -40128 -BOLOGNA (BO) 03539261200

7 CONSORZIO INTEGRA SOC.
COOP

VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 -40132 
-BOLOGNA (BO)

03530851207

8 CONSORZIO STABILE
AURORA SCARL

VIA SAN LEONARDO 17 -43122 -PARMA (PR) 07751331005

9 CONSORZIO STABILE
MODENESE SOC. CONS. PA

VIA GIARDINI 1305 - FRAZ. BAGGIOVARA -41126 
-MODENA (MO)

03126320369

10 COSBETON SRL VIA FILIPPO CIVININI 85 -00197 -ROMA (RM) 00940471006

11 CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A. GRANDI 39 -41033 -CONCORDIA S/S (MO) 00154950364

12 CREA.MI SRL VIA TUNISIA 38 -20124 -MILANO (MI) 08287360963

13 EDILCOSTRUZIONI GROUP
SRL

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 40 -64046 
-MONTORIO AL VOMANO (TE)

00228000675

14 I.T.I. IMPRESA GENERALE
SPA

VIA PORTOGALLO 60 -41122 -MODENA (MO) 01029050364

15 INFRASTRUTTURE M&B
SRL

VIA GIUSEPPE TACCIOLI 6 -20161 -MILANO (MI) 10836260967

16 ING. FERRARI SPA VIA MONS. GIUSEPPE PISTONI 40 -41123 
-MODENA (MO)

01457800363

17 LATTANZI SRL VIA VASANELLO 29 -00189 -ROMA (RM) 05363631002

18 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI 
SRL

VIA DEI MILLE 24 -40121 -BOLOGNA (BO) 02799780362

19 RETE COSTRUTTORI
BOLOGNA

VIA SERRA 12/D -40012 -CALDERARA DI RENO 
(BO)

03624881201

20 TECNICA RESTAURI SRL VIA CALUCCI 29 - FRAZ. MESTRE -30174 
-VENEZIA (VE)

03835830260
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21 ZINI ELIO SRL VIA GUIDO RENI 2/2 -40100 -BOLOGNA (BO) 01543211203

Nella lettera invito sopra richiamata  si era specificato che, ai sensi dell’art. 51 comma 4 del 
D.Lgs.  50/2016  entrambi  i  lotti  sarebbero  stati  aggiudicati  al  medesimo  offerente  avendo  a 
riferimento  gli  stessi  prezzi e,  pertanto,  l’operatore  economico  doveva  presentare  offerta  per 
entrambi i lotti con il medesimo ribasso;

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 13,00 del giorno 23/12/2021, 
sono  pervenute sulla Piattaforma Sater n. 3 (tre) offerte dalle seguenti  imprese:

Ragione sociale concorrente P. IVA Rif. Registro di 
Sistema

1 EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL 00228000675 PI393385-21

2 CME SOC. COOP. 00916510365 PI393978-21

3 AEC COSTRUZIONI SRL 01412220368 PI394094-21

Il giorno 23/12/2021 si è svolta la prima seduta pubblica virtuale di gara (verbale  prot. n. 
42137) con ammissione di tutte le offerte pervenute.

In data 27/12/2021,  con Atto dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di 
Modena n. 2073 del 27/12/2021, è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da:

-  Geom.  Marco Cuoghi  – Responsabile  del  Servizio  Edilizia  Pubblica  di  Sassuolo -  Gestioni 
Patrimoniali S.r.l. , società in House del Comune di Sassuolo (MO), con funzione di Presidente

-  Arch.  Giuseppe  Mucci  –  Funzionario  tecnico  con  mansioni  di   ingegnere/Architetto  con 
funzione di Componente

- Geom. Roberta Bottoni del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena, con 
funzione di Componente;

Alla medesima data, il Rup, dopo aver invitato il Presidente della Commissione giudicatrice 
Geom.  Marco  Cuoghi,  Responsabile  del  Servizio  Edilizia  Pubblica  di  Sassuolo  Gestioni 
Patrimoniali S.r.l. , società in House del Comune di Sassuolo (MO), in collegamento da remoto, a 
sbloccare  a  Sistema le  buste  tecniche,  ha  provveduto  ad  effettuare  il  controllo  della  regolarità 
documentale, al termine della quale, sono state  ammesse tutte e tre le imprese concorrenti alla fase 
successiva  della  gara,  consistente  nella  valutazione  delle  offerte  tecniche,  da  parte  della 
Commissione  giudicatrice. 
 In data 28/12/2021, si è  tenuta la seconda seduta riservata di gara per la valutazione delle 
offerte tecniche con assegnazione dei punteggi tecnici.

In data  29/12/2021, si è svolta la terza seduta pubblica virtuale di gara, durante la quale si è 
data  lettura  dei  punteggi  risultanti  dalle  valutazioni  delle  offerte  tecniche  dichiarandole  tutte 
ammesse alla fase successiva di gara. Di seguito si è provveduto allo sblocco e apertura delle offerte 
economiche. 

La graduatoria finale è risultata, pertanto,  la seguente:

LOTTO 1 – SECONDO STRALCIO:

Concorrente
Stato 
offerta

Punteggio 
Tecnico

Punteggio 
Economico

Punteggio 
Totale Ribasso % Ribasso

CME SOC. COOP.  
Esecutrice S.A.CO.GEN. S.R.L. 1 90,00 10,00 100,00 3,89 136.505,89
AEC COSTRUZIONI S.R.L. 2 58,73 2,57 61,30 1,00 35.091,49
EDILCOSTRUZIONI GROUP 
S.R.L. 3 30,89 7,74 38,63 3,01 105.625,38

LOTTO 2 – TERZO STRALCIO:
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Concorrente
Stato 
offerta

Punteggio 
Tecnico

Punteggio 
Economico

Punteggio 
Totale Ribasso % Ribasso

CME SOC. COOP.  
Esecutrice S.A.CO.GEN. S.R.L. 1 90,00 10,00 100,00 3,89 66.933,29
AEC COSTRUZIONI S.R.L. 2 36,98 2,57 39,55 1,00 17.206,5
EDILCOSTRUZIONI GROUP 
S.R.L. 3 30,89 7,74 38,63 3,01 51.791,57

Poiché l’impresa prima in graduatoria C.M.E. SOC. COOP. non ha inserito i giustificativi 
delle offerte relative ai due lotti all’interno della Piattaforma SATER ed essendo l’offerta,  ai sensi 
dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, sospetta di anomalia, si è dato corso al sub-procedimento di ve-
rifica di congruità dell’offerta   (comunicazioni   del 29/12/2021 PI398515-21  per il  Lotto 1  e 
PI398553-21 per il Lotto 2) fissando come termine perentorio per la presentazione dei giustificativi, 
il 3 gennaio 2022 alle ore 12,00.

Nei termini stabiliti, l’impresa  C.M.E. SOC. COOP,  ha provveduto a presentare la docu-
mentazione  richiesta  (risposta  PI000301-22  per  il  Lotto  1  e  PI000310-22  per  il  Lotto  2,  del 
03/01/2022), che tuttavia non risultata esaustiva.
            In data 10/01/2022, si è pertanto inoltrata un’ulteriore richiesta di documentazione aggiunti -
va (comunicazione SATER PI-003686-22) con scadenza al 17/01/2022 ore 12,00, alla quale CME 
SOC. COOP. ha risposto nei termini con comunicazione PI009821-22.

In data 18/01/2022 (pec prot. n. 1509), si è inoltre chiesta conferma, alla suddetta impresa, 
di quanto dichiarato in fase di offerta in relazione all’elemento “A”, essendovi discordanza rispetto 
a quanto indicato nell’ultima documentazione integrativa presentata in data 17/01/2022.  A tale ri-
chiesta, CME SOC. COOP.  ha risposto con pec prot. n. 1758 del 20/01/202. 

In data 20/01/2022  il Rup coadiuvato dalla Commissione giudicatrice ha proceduto alla 
valutazione  conclusiva  di  tutta  la  documentazione  presentata  dall’impresa  CME CONSORZIO 
IMPRENDITORI EDILI SOC. disponendone ad esito l’esclusione per le motivazioni riportate nel 
verbale  di verifica della congruità dell’offerta prot. n. 2006 del 21/01/2022.

Il Rup, ha proposto conseguentemente lo scorrimento della graduatoria di gara e di aggiudi-
care i lavori relativi ai due lotti alla concorrente seconda in graduatoria, non sospetta di anomalia ai 
sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Viale Marcello Finzi 
597 -41122 - Modena  - CF e P.ta IVA 01412220368,  che ha offerto di eseguirli con il ribasso per-
centuale del 1,00%  corrispondenti a:
- € 3.474.057,41 oltre € 74.532,61 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 3.548.590,02) ed 
€ 354.859,00 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 3.903.449,02,  per il   2° 
Stralcio (Lotto 1);
- € 1.703.443,57 oltre € 42.377,27 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.745.820,84) ed 
€ 174.582,08 per IVA al 10% e,  quindi,  per l'importo complessivo di € 1.920.402,92, per il 3° 
Stralcio (Lotto 2);

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara  si configura nel seguente modo:

Quadro Tecnico Economico post-gara

Fondo Enti Locali LOTTO2 LOTTO1 TOTALE

POST-GARA POST-GARA POST-GARA

MIT 2019 Entr. Pr. Mutui BEI 2019 DM 62/2021 Entr. Pr. Totale
G89F18000920

001
G89F180009200

01 G89F18000920001
G84E210004300

01
G84E210004300

01
G84E2100043000

1

A
Importo totale dei la-
vori  a corpo 52,00% 15,00% 67,00% 82,00%

Strutture (OG1) 0,00 0,00 538.091,15 724.705,77 192.643,31 917.349,08 1.455.440,22

Opere edili (OG1) 0,00 0,00 257.287,58 450.953,28 119.873,66 570.826,94 828.114,52
Tamponamenti vetrati 
(OS6) 0,00 0,00 136.071,12 325.444,77 86.510,63 411.955,40 548.026,53
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Tamponamenti a sec-
co (OS7) 0,00 0,00 203.713,97 301.764,06 80.215,76 381.979,82 585.693,79
Impianti idrici ed an-
tincendio (OS3) 0,00 0,00 65.978,04 91.430,99 24.304,44 115.735,44 181.713,47
Impianti riscaldamen-
to (OS28) 0,00 0,00 132.829,94 283.445,91 75.346,38 358.792,29 491.622,23
Impianti elettrici 
(OS30) 0,00 0,00 150.806,00 398.922,58 106.042,71 504.965,29 655.771,29

 Aree esterne (OG1) 0,00 0,00 218.665,77 167.838,00 44.615,16 212.453,16 431.118,93

a.1
Importo lavori sog-
getti a ribasso 0,00 0,00 1.703.443,57 2.744.505,35 729.552,06 3.474.057,41 5.177.500,98

a.3

Oneri di sicurezza 
non soggetti a ri-
basso 0,00 0,00 42.377,27 58.880,76 15.651,85 74.532,61 116.909,88

 
Importo totale dei la-

vori 0,00 0,00 1.745.820,84 2.803.386,12 745.203,90 3.548.590,02 5.294.410,86

  

B

Somme a disposi-
zione dell’ammini-
strazione

b.1.1
Lavori in economia 
(Iva 22%) 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 30.000,00

b.2.3 Imprevisti (Iva 10%) 0,00 0,00 28.287,29 49.439,46 14.315,30 63.754,76 92.042,05

b.2.6
Accantonamento revi-
sione prezzi (Iva 10%) 0,00 0,00 17.630,27 27.813,65 8.023,17 35.836,82 53.467,09

b.2.1.1
Indagini gegnostiche 
(Iva 22%) 10.295,67 2.573,92 0,00 0,00 0,00 0,00 12.869,59

b.2.1.2
Indagini archeologi-
che ( Iva 22%) 9.286,00 2.321,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11.607,50

b.2.1.3

Indagini ulteriori per la 
redazione del proget-
to (Iva 22%) 17.535,93 4.383,98 0,00 0,00 0,00 0,00 21.919,91

b.2.2
Allacciamenti (Iva 
22%) 0,00 0,00 5.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00

b.2.7.1

Spese tecniche pro-
getto preliminare-defi-
nitivo (Oneri 4% com-
presi) (Iva 22%) 19.770,29 4.942,57 0,00 0,00 0,00 0,00 24.712,87

b.2.7.2

Spese tecniche pro-
getto preliminare-defi-
nitivo integrazione 
(Oneri 4% compresi) 
(Iva 22%) 8.984,04 2.246,01 0,00 0,00 0,00 0,00 11.230,06

b.2.7.3

Spese tecniche per la 
redazione della Valsat 
(Oneri 4% compresi) 
(Iva 22%) 0,00 0,00 0,00 25.958,40 0,00 25.958,40 25.958,40

b.2.7.4

Spese tecniche pro-
getto esecutivo (Oneri 
4% compresi) (Iva 
22%) 0,00 0,00 24.674,20 38.657,53 0,00 38.657,53 63.331,73

b.2.7.5

Spese tecniche verifi-
ca progetto esecutivo 
(Oneri 4% compresi) 
(Iva 22%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b.2.7.6

Spese tecniche per 
DL e CSE (Oneri 4% 
compresi) (Iva 22%) 0,00 0,00 76.114,04 84.364,80 70.169,77 154.534,57 230.648,61

b.2.7.7

Spese tecniche per 
collaudo (Oneri 4% 
compresi) (Iva 22%) 0,00 0,00 20.992,22 28.662,40 13.958,17 42.620,57 63.612,80

b.9
Spese per il rilascio di 
visti e pareri (Iva 0%) 0,00 0,00 1.500,00 800,00 200,00 1.000,00 2.500,00

b.2.9.1

Spese per accerta-
menti di laboratorio 
per il cantiere (Iva 
22%) 0,00 0,00 2.000,00 7.000,00 3.000,00 10.000,00 12.000,00

b.2.9.2

Spese per accerta-
menti di laboratorio 
per il collaudo (Iva 
22%) 0,00 0,00 2.000,00 7.000,00 3.000,00 10.000,00 12.000,00

b.2.8 Incentivo (Iva 0%) 0,00 0,00 28.208,44 45.297,73 12.041,17 57.338,90 85.547,34

b.5 Spese ANAC (Iva 0%) 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 1.200,00

b.4

Spese pubblicità e 
commissioni giudica-
trici (Iva compresa) 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 5.000,00

 

Importo totale delle 
somme a disposizio-

ne 65.871,94 16.467,98 224.006,47 332.593,97 145.707,58 478.301,55 784.647,94
  

C IVA

c.1 Iva su lavori (10%) 0,00 0,00 174.582,08 280.338,61 74.520,39 354.859,00 529.441,09

c.2
Iva su lavori in econo-
mia (22%) 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 6.600,00
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c.3
Iva su imprevisti 
(10%) 0,00 0,00 4.591,76 7.725,31 2.233,85 9.959,16 14.550,91

c.4

Iva su allacciamenti, 
indagini, prove, accer-
tamenti (22%) 8.165,87 2.041,47 1.980,00 3.080,00 5.720,00 8.800,00 20.987,34

c.5
Iva su spese tecniche 
(22%) 6.325,95 1.581,49 26.791,70 39.081,49 18.508,15 57.589,64 92.288,78

Importo totale iva 14.491,83 3.622,96 211.245,54 333.525,41 100.982,38 434.507,80 663.868,12

RIBASSO DI GARA 18.927,15 € 30.494,51 € 8.106,13 € 38.600,64 € 57.527,79

D TOTALE 80.363,76 20.090,94 2.200.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 6.800.454,70

La spesa complessiva di  euro 6.800.454,70 per il 2° Stralcio e per il 3° Stralcio, trova la se-
guente copertura finanziaria:
-  LOTTO 1, euro 4.500.000,00, al capitolo 4779/0 “Interventi di manutenzione straordinaria ed 

efficientamento  energetico  edifici  scolastici  L.  160/2019  –  art.  1  c.  63  e  64”   finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021), per euro 
3.500.000,00  e  al  capitolo  572  “Liceo  scientifico  Formiggini  di  Sassuolo  –  Manutenzione 
straordinaria”) per euro 1.000.000,00 finanziato con entrate proprie dell’Ente;

-  LOTTO  2,  euro  2.200.000,00  al  capitolo  572  “Liceo  scientifico  Formiggini  di  Sassuolo  – 
Manutenzione  straordinaria”  finanziati  con MUTUI BEI  2018-2020 annualità  2019 (Decreto 
MIUR n. 175 del 10/03/2020 e Decreto MIUR n. 28 del 09/06/2020 di differimento termini 
aggiudicazione);

- Progettazione e indagini, al capitolo 3267 “Incarichi e spese tecniche per progettazioni istituzioni 
scolastiche”  per  euro 80.363,76 finanziati  dal  “Fondo per  la  progettazione  degli  enti  locali” 
Decreto MIT n. 14665/2019 e per euro 20.090,94 finanziato con entrate proprie dell’Ente.

Il Cronoprogramma della spesa è il seguente:

Esercizio Lotto 1 (DM62) Lotto 1 (E.Pr.) Lotto 2 (BEI 2019) Progettazione e indagini
Fino al 2021 24.582,76 0,00 30.817,28 73.712,41
2022 2.081.210,39 631.198,80 912.139,96 26.742,29
2023 1.394.206,85 368.801,20 1.257.042,76 0,00
totale 3.500.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00 100.454,70

Si dà atto che, come specificato nell’articolato dei Decreti di assegnazione “Le economie di 
gara  non  restano  nella  disponibilità  dell’ente  locale  e  sono  destinate  allo  scorrimento  delle 
graduatorie”;      

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle 
norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell’Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
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Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

 Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare i  verbali  delle  sedute pubbliche virtuali  di gara  del 23/12/2021 -  prot. n. 
42137, del 27/12/2021 – prot. n. 42365 e del 29/12/2021 – prot. 42868 nonché  la relativa 
graduatoria di gara;

2) di  approvare  il  verbale  di  verifica  di  congruità  dell’offerta  prot.  n.  2006/2022  e 
conseguentemente l’esclusione dalla procedura di gara del concorrente CME CONSORZIO 
IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. con sede in Via Malavolti 33 – 41122 Modena – CF 
e  P.ta  IVA  00916510365,   per  le  motivazioni  riportate  nel  predetto  verbale  che  qui  si 
richiamano integralmente.

3) di aggiudicare  i lavori dei due lotti in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 5  e 33 comma 1 
del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbali sopra 
richiamato per relationem, all’impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello 
Finzi 597 - 41122 - Modena (MO) - CF e P.ta IVA 01412220368,  che ha offerto di eseguirli 
con il ribasso percentuale del 1,00%  corrispondenti a:
-  €  3.474.057,41  oltre  €  74.532,61  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  € 
3.548.590,02) ed € 354.859,00 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 
3.903.449,02,  per il  2° Stralcio (Lotto 1);

-  €  1.703.443,57 oltre  €  42.377,27 per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  € 
1.745.820,84)  ed € 174.582,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 
1.920.402,92, per il 3° Stralcio (Lotto 2);

4) di  dare  atto  che  l’efficacia  della  presente  determinazione  è  subordinata  al  risultato  dei 
controlli  sui  requisiti  di  ordine  generale,  di  cui  all’art.  80 del  D.Lgs.  50/2016,  da  parte 
dell’Ufficio Contratti nei confronti dell’impresa aggiudicataria, attivati in data 24/01/2022; 

5) di dare atto che si provvederà  alle comunicazioni di cui all'art.  76, comma 5 del D.lgs. 
50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;

6) di dare atto che i due lotti sono  codificati nel programma di gestione dei contratti pubblici 
di  lavori,  servizi  e  forniture  come  segue:  “LICEO  STATALE  "A.F.  FORMIGGINI" 
SASSUOLO  (MO).  NUOVA COSTRUZIONE  IN  SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO 
ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)”  al n. 06-06-02F955 (rif. 
Arch.  n.  486)  e  “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO).  NUOVA 
COSTRUZIONE  IN  SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  TERZO 
STRALCIO (CUP G89F18000920001)”  al n. 06-06-02F955.1 (rif. Arch. n. 487);

7) di  dare  atto  che  codici  identificativi  di  gara  C.I.G.  sono:  per  il  2°  Stralcio  (Lotto  1)  il 
901160862C e per il 3° Stralcio (Lotto 2) il n. 901164765B;

8) di dare atto che il CUP per il 2° Stralcio (Lotto 1) è G84E21000430001, mentre  per il 3° 
Stralcio (Lotto 2) è G89F18000920001; 

9) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
10) di dare atto che  il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice dell’Area Tecnica 
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della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
11) di dare atto che i progettisti risultano essere: Ing. Matteo Lucarelli, Geom. Marco Bazzurri, 

Ing. Michele Magrini Alunno, Ing. Francesco Vitali, Arch. Diego Giubilei, Arch. Eugenia 
Cecchetti, Ing. Emanuele Marcheggiani, Geol. Giorgio Piagnani, della società di ingegneria 
EXUP srl con sede in Umbertide (PG);

12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori  
relativi al 2° e 3° Stralcio in oggetto, risulta così composto: Direttore dei lavori: Arch. Paola 
Vincenzi  del  Servizio  Edilizia;  gli  ulteriori  componenti  dell’ufficio  di  direzione  lavori 
verranno individuati prima dell’inizio dei lavori;

13) di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  90  del  D.  Lgs.  n.  81/2008,  il  Coordinatore  per  la 
progettazione  dei lavori di entrambi gli stralci è stato individuato nella persona  del Geom. 
Marco  Bazzurri  della  Società  di  ingegneria  EXUP  Srl,  mentre  il  Coordinatore  per 
l’esecuzione dei lavori verrà individuato, con apposito atto,  prima dell’inizio dei lavori;

14) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 570 
(cinquecentosettanta)  giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di 
consegna dei lavori, per il 2° Stralcio (Lotto 1)   e in 390 (trecentonovanta) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, per il 3° Stralcio (Lotto 
2);

15) di dare atto che la somma complessiva di € 6.800.454,70 rientra nelle prenotazioni effettuate 
con determinazione n. 1871 del 03/12/2021, nonché con le determinazioni ivi citate relative 
all’affidamento dei servizi di progettazione ed indagini, e trova copertura finanziaria come 
segue:

- quanto a € 4.500.000,00 (2° Stralcio), per euro 3.500.000,00 al capitolo 4779 “Interventi di 
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici  scolastici  L. 160/2019 – 
art.  1  c.  63  e  64”  del  Peg  2022  finanziato  dall’Unione  europea  –  NextGenerationEU 
(Decreto Ministeriale 62/2021), e per euro 1.000.000,00 al capitolo 572 “Liceo scientifico 
Formiggini di Sassuolo manutenzione straordinaria” finanziati con entrate proprie;
-  quanto  a  €  2.300.454,70  (3°  stralcio),  per  euro  2.200.000,00  al  capitolo  572  “Liceo 
scientifico Formiggini di Sassuolo manutenzione straordinaria” finanziato dai MUTI BEI 
2018-2020 annualità 2019 (Decreto MIUR n. 175 del 10/03/2020 e Decreto MIUR n. 28 del 
09/06/2020 di differimento  termini  aggiudicazione),  e quanto a € 100.454,70 al  capitolo 
“Incarichi  e  spese  tecniche  per  progettazioni  istituzioni  scolastiche”  (di  cui,  per  euro 
80.363,76  finanziati  dal  “Fondo  per  la  progettazione  degli  enti  locali”  Decreto  MIT 
14665/2019 e per euro 20.090,94 finanziato con entrate proprie dell’Ente).

16) di sub-impegnare alla suddetta ditta aggiudicataria la spesa per complessivi € 5.823.851,94 
come segue:
- per il 2° Stralcio (Lotto 1) € 3.083.724,73 al cap 4779 del Peg 2022 ed € 819.724,29 al cap 
572 del PEG 2022;

- per il 3° stralcio (Lotto 2) quanto a € 1.920.402,92 al capitolo 572 del PEG 2022;
17) dato atto che, come specificato nell’articolato dei Decreti di assegnazione “Le economie di 

gara non restano nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle 
graduatorie”, di sub-impegnare le economie di gara come segue:

- per il 2° Stralcio (Lotto 1) € 30.494,51 al cap 4779 del Peg 2022 (Finanziamento DM 
62/2021);
-  per  il  3°  stralcio  (Lotto  2)  quanto  a  €  18.927,15  al  capitolo  572  del  PEG  2022 
(Finanziamento Mutui BEI 2019);

18) di dare atto che il Cronoprogramma di spesa è il seguente:

Esercizio Lotto 1 (DM62) Lotto 1 (E.Pr.) Lotto 2 (BEI 2019) Progettazione e indagini
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Fino al 2021 24.582,76 0,00 30.817,28 73.712,41
2022 2.081.210,39 631.198,80 912.139,96 26.742,29
2023 1.394.206,85 368.801,20 1.257.042,76 0,00
totale 3.500.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00 100.454,70

19) di dare atto che, in fase di erogazione di eventuali anticipazioni, saranno utilizzati gli importi 
oggetto di finanziamento esterno all’Ente;

20) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come 
previsto nelle norme di gara;

21) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di 
risoluzione  del  contratto  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della 
Provincia  di  Modena,  pubblicati  entrambi  nella  sezione  amministrazione 
trasparente/disposizioni generali/atti generali;

22) di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  del  rispetto  delle  norme 
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;

23) di dare atto che avverso il presente provvedimento  è ammesso ricorso giurisdizionale presso 
il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna entro 30 giorni  ai 
sensi dell’art. 120 Dlgs.104/2010;

24) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'  U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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