



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti

Determinazione numero 2209 del 15/12/2022

**OGGETTO: PNRR M4C1I3.3 - ISTITUTO ITI CORNI DI MODENA LARGO MORO - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. (CUP G98B20000480001 - CIG 9418826519).
CUP G98B20000480001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1776 del 12/10/2022, la Direttrice dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo "ITIS CORNI DI MODENA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA" dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 160.466,39 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 31.776,85), € 14.274,26 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 75.259,35 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione si è stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/20 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*", convertito con modificazioni nella Legge n. 120 dell'11/09/2020, come modificato dall'art. 51 del DL 31/05/2021 n. 77, convertito nella Legge 29/07/2021 n. 108, alla procedura negoziata, previa selezione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici da invitare, tramite l'elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, nel rispetto della rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 come previsto dal D.L. 76/2020 sopra citato.

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI276097-22) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);

Per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, sono stati invitati tramite il Sistema telematico SATER (prot. Lettera invito n. 36738 del 24/10/2022), i seguenti operatori economici:

Impresa	Indirizzo	P.ta IVA
---------	-----------	----------

Determinazione n. 2209 del 15/12/2022 - pag. n. 1



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

1	EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL	VIA ASIAGO 57 41125 Modena	1002840369
2	LORIS COSTRUZIONI SRL	VIA SALARA 40/B 64030 BASCIANO (TE)	2087040677
3	GAMA CASTELLI SPA	VIA L. BRAILLE 4 - FRAZ. FORNACE ZARATTINI 48124 RAVENNA (RA)	1282860392
4	SORGENTE SRL	VIA SIEPE NUOVA 204/C 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)	4576411211
5	MONCULLO LUIGI	VIA DELLA RESISTENZA 39 73034 GAGLIANO DEL CAPO (LE)	486070758
6	AeB ENERGIE SRL	VIA MAESTRI DEL LAVORO 38 41037 MIRANDOLA (MO)	3212500361
7	D.IM.E. di Ciarlariello Antonio	CONTRADA COLLE DELLE API SNC 86100 CAMPOBASSO (CB)	1440610705
8	EUROCONSTRUZIONI SRL	VIA URUGUAY 20 35127 PADOVA (PD)	3344370287
9	SOLFATARA SOC. COOP.	VIA CICORI 61 80010 QUARTO (NA)	00521600635
10	GLOBAL COSTRUZIONI SRL	VIA BOSCO 48 - FRAZ. STAGGIA 41030 SAN PROSPERO (MO)	3755290362
11	COMAFE SRL	VIA PIAN DEL CECE 13 00063 CAMPAGNANO DI ROMA (RM)	11957391003
12	MANCO SOC. COOP	VIA M. CURIE 25/SCALA A 80010 QUARTO (NA)	3923160638
13	MESCHIARI SRL	VIA MORBIDINA DI QUARTIROLO 2/D 41012 CARPI (MO)	3826480364
14	CO.IM. SRL	VIA G. DI VITTORIO 404 41032 CAVEZZO (MO)	2815320367
15	DZ ENGINEERING SRL	VIALE BOLOGNA 280/A FORLI' (FC)	3945420408
16	BORSARI LUCIANO SRL	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 22 - 41122 MODENA	01020270367
17	ELETTRO-IN SRL	VIA FERDINANDO MALAVOLTI, 9 41100 Modena (MO)	00957370364

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 11/11/2022, sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

	Ragione sociale	P. IVA	Rif. Registro di Sistema
1	DZ ENGINEERING SRL	IT03945420408	PI295317-22
2	BORSARI LUCIANO S.R.L.	IT01020270367	PI296146-22
3	D.IM.E. DI CIARLARIELLO ANTONIO	IT01440610705	PI296459-22

Alla data del 14/11/2022 si è svolta la prima seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 39008 del 14/11/2022) durante la quale si è provveduto all'apertura delle buste amministrative e al controllo delle dichiarazioni in esse contenute. Poiché all'interno della documentazione amministrativa dell'impresa BORSARI LUCIANO S.R.L. era presente un errore sanabile, si è proceduto con il soccorso istruttorio, che ha provveduto ad inviare la documentazione integrativa richiesta ed è stata quindi ammessa alla fase successiva della gara (come da verbale di gara prot. n. 39008 del 14/11/2022).

Nella stessa seduta all'esame della documentazione dell'impresa D.IM.E. DI

CIARLARIELLO ANTONIO, la Rup ha riscontrato la mancanza dei requisiti di adeguata qualificazione e la incompletezza della documentazione relativa agli impegni dichiarativi legati ai finanziamenti PNRR.

Pertanto, la Rup decideva di sospendere la seduta di gara e di aggiornarla al 24/11/2022, inviandone comunicazione alle concorrenti (registro di sistema PI300828-22).

Si è quindi provveduto ad inviare all'impresa D.I.M.E. DI CIARLARIELLO ANTONIO una comunicazione di "preavviso di esclusione" tramite piattaforma Sater (registro di sistema PI298918-22) assegnandogli 5 giorni per eventuali repliche, decorsi i quali si è provveduto alla definitiva esclusione con comunicazione a mezzo PEC assunta agli atti con prot. n. 40070 del 21/11/2022.

In data 24/11/2022 si è svolta la seconda seduta pubblica di gara (verbale prot. n. 40644 del 24/11/2022) consistente apertura delle buste economiche di tutte le altre imprese partecipanti e ammesse a questa fase, che risultano nel dettaglio le seguenti:

	Ragione sociale	Ribasso	Ribasso in Euro
1	DZ ENGINEERING SRL	17,52%	28.113,71
2	BORSARI LUCIANO S.R.L.	6,54%	10.494,5

A seguito dell'apertura delle offerte economiche, non si è attivato il calcolo della soglia di anomalia di cui art. 97 del D.lgs 50/2016, con conseguente esclusione automatica delle offerte come contemplato dal vigente art. 1 comma 3 del Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020, essendo le offerte in numero inferiore a cinque.

La graduatoria ad esito risulta, pertanto, la seguente:

Ragione Sociale	Ribasso	Valore Offerta in Euro	Stato offerta
DZ ENGINEERING SRL	17,52%	132.352,68	1° Aggiudicatario
BORSARI LUCIANO S.R.L.	6,54%	163.312,61	2°

La RUP propone, quindi, di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa **DZ ENGINEERING SRL.**, con sede in Viale Bologna 280/A Forli (FC) - C.F. e P.IVA 3945420408, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 17,52%, corrispondente ad € 28.113,71 per un valore dell'offerta di € 132.352,68 oltre € 14.274,26 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 146.626,94**) ed € 32.257,93 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 178.884,87.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

LAVORI	Opere previste in progetto e comprese nell'appalto	Aggiudicazione
lavori	160.466,39 €	132.352,68 €

oneri per la sicurezza	14.274,26 €	14.274,26 €
TOTALE LAVORI	174.740,65 €	146.626,94 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €
Indagini archeologiche	0,00 €	0,00 €
Indagini ordigni bellici	0,00 €	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti	0,00 €	0,00 €
Imprevisti	0,00 €	0,00 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	0,00 €	0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	20.346,01 €	20.346,01 €
Spese per incentivo	3.494,81	3.494,81
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €	0,00 €
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €	0,00 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €	0,00 €
Spese pratica sismica	0,00 €	0,00 €
Spese VVF	0,00 €	0,00 €
Spese per Autorità	225,00 €	225,00 €
I.V.A sui Lavori	38.442,94 €	32.257,93 €
I.V.A sulle spese tecniche	4.476,12 €	4.476,12 €
arrotondamento	0,42 €	0,42 €
ribasso indisponibile spese tecniche	8.274,04 €	8.274,04 €
ribasso indisponibile Lavori		34.298,73 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	75.259,35 €	103.372,64 €
TOTALE	250.000,00 €	250.000,00 €

L'importo complessivo di **€ 250.000,00** viene finanziato con fondo previsto dal Decreto Ministeriale n.13 dell'08 gennaio 2021 "*Finanziamento di interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza di Province, Città metropolitane e Enti di decentramento regionale*", al capitolo n. 4771/0 " Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici - L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)" come da crono-programma sotto riportato, si precisa che l'intervento è finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, nell'ambito della tematica PNRR "*M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*".

L'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente " DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01

Considerato che con il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, che dispone la "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili", è stato assegnato un incremento del 10% al contributo precedente, di importo pari a € 25.000,00, e che ai sensi della Circolare del 9 novembre 2022, n. 37, in attuazione del medesimo DPCM, per tale importo è stata richiesta la rimodulazione a favore di un altro progetto.

Il crono-programma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO
2022	37.040,98 €
2023	212.959,02 €

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si precisa che le somme derivanti da ribasso d'asta dovranno essere sub-impegnate in quanto non disponibili.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il verbale della seduta pubblica virtuale di gara del 14/11/2022 - prot. n. 39008 e il verbale della seduta virtuale di gara del 24/11/2022 prot. n. 40644 e la relativa graduatoria di gara;
- 2) di dare atto dell'esclusione dell'impresa D.I.M.E. DI CIARLARIELLO ANTONIO, comunicata allo stesso con PEC assunta agli atti con prot. n. 40070 del 21/11/2022, per le motivazioni esposte nel predetto provvedimento di esclusione e nel verbale di gara sopra richiamato;
- 2) di approvare il quadro economico, di assestamento post-gara come in premessa evidenziato;
- 3) di aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'impresa **DZ ENGINEERING SRL.**, con sede in Viale Bologna 280/A Forlì (FC) - C.F. e P.IVA 3945420408, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del

Determinazione n. 2209 del 15/12/2022 - pag. n. 5



- 17,52%, corrispondente ad € 28.113,71 per un valore dell'offerta di € 132.352,68 oltre € 14.274,26 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 146.626,94**) ed € 32.257,93 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 178.884,87;
- 4) di dare atto che l'impresa seconda classificata in graduatoria è BORSARI LUCIANO S.R.L.- P.Iva 01020270367 con il ribasso percentuale del 6,54 %;
 - 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 trova copertura finanziaria, come segue:
 - prenotazione 1315/2022 per € 37.040,98 al capitolo 4771 “ *Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)*” del PEG 2022;
 - da prenotare € 212.959,02 al capitolo 4771 “ *Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)*” del PEG 2023;
 - 6) di dare atto che il sopra citato importo trova corrispondente copertura finanziaria al capitolo n. 2562 “*Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici*” con identico crono-programma definito in premessa;
 - 7) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea - PNRR NextGenerationEU e rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente “ DNSH, Do no significant Harm” e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
 - 8) di impegnare conseguentemente a favore dell'aggiudicatario la spesa per complessivi € **178.884,86** (di cui € 132.352,68 per lavori, € 14.274,26 per oneri di sicurezza ed 32.257,92 per IVA al 22%) alla nuova prenotazione del punto 5 del dispositivo al capitolo n. 4771 “ *Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)*” del PEG 2023;
 - 9) di dare atto che le somme derivanti da ribasso d'asta dovranno essere sub-impegnate in quanto non disponibili;
 - 10) di dare atto che è stata effettuata la verifica di cui all'art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 relativa al costo di manodopera;
 - 11) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
 - 12) di dare atto che in data 07/12/2022, i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, effettuati dall'Ufficio Contratti relativi all'impresa aggiudicataria sono terminati e risultati regolari e pertanto la presente determinazione è **efficace** ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e di dare atto che l'impresa risulta iscritta nelle “White List” ai sensi della Legge 190/2012, del D.P.C.M. 18/04/2013 e dell'art. 29 del D.L. 24/06/2014, n. 90, con provvedimento emesso dalla Prefettura di Forlì in data 15/09/2022, valido fino al 24/09/2023.
 - 13) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F. 968/2021 - rif. Arch. 505;
 - 14) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e' il n. 9418826519;
 - 15) di dare atto che il codice CUP dell'opera è il n. G98B20000480001;
 - 16) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - 17) di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare dell'aggiudicatario il 14/11/2022 con scadenza 14/03/2023 prot. INPS N. 33552667;
 - 18) di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è la Direttrice dell'Area tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita;
 - 19) di dare atto che il progettista risulta essere il Per. Ind. Marco Grillini dello Studio Tecnico

Associato, Via Brini 38 – 40128 Bologna C.F./PIVA 04319300374, nominato con atto dirigenziale n. 466 del 25/03/2022;

- 20) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
 - Direttore dei Lavori: Per. Ind. Marco Grillini, come da determinazione dirigenziale n. 466 del 25/03/2022;
 - Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 21) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza è Per. Ind. Antonella Nora del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 22) di dare atto che, l'impresa aggiudicataria DZ ENGINEERING SRL ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati della Provincia di Modena, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 23) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;
- 24) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 25) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
- 26) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010;
- 27) di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2209 del 15/12/2022

Proposta n. 5092/2022 - Area Amministrativa - Grandi Appalti

OGGETTO: PNRR M4C1I3.3 - ISTITUTO ITI CORNI DI MODENA LARGO MORO - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. (CUP G98B20000480001 - CIG 9418826519)

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 21/12/2022

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)