



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Appalti e Contratti  
Grandi Appalti

**Determinazione numero 2336 del 29/12/2022**

**OGGETTO: ISTITUTO L. SPALLANZANI - SEDE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO).  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E  
RICOSTRUZIONE PALAZZINA "C". FINANZIATO DA RISORSE FSC E  
DALL'UNIONE EUROPEA (PNRR). (CUP G17B17000120002 - CIG 9506043AD6 ).  
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE  
LAVORI.  
CUP G17B17000120002**

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con Atto del Presidente n. 208 del 14/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di *"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LAZZARO SPALLANZANI SEDE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA 'C'"*, assunto agli atti dell'Ente con prot. 41452 del 01/12/2022 per un importo complessivo di € 2.163.245,70.

Con il medesimo Atto del Presidente è stata prevista l'opzione contrattuale in attesa di risorse adeguate ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di importo pari ad € 800.000 che, in caso di utilizzo, verrà finanziata con successivo atto dirigenziale.

Con determinazione a contrarre n. 2199 del 15/12/2022, si è quindi, approvato il verbale di validazione del progetto (prot. n. 41641 del 02/12/2022) ai sensi dell'art. 48 D.L. n. 77/2021 e si è approvata, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 10 (dieci) operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 art. 1 comma 3.

Si è, inoltre, dato atto che l'intervento è finanziato in parte con "Fondo sviluppo e coesione" e in parte finanziato con fondi PNRR *"FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU"* all'interno della *Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica)* e che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente *"DNSH, Do no significant Harm"* e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici costituito da codesta Amministrazione con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa.

Visti gli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI341557-22) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot. n. 32943 del 05/09/2018).

In attuazione della predetta determinazione sono stati individuati, come da Verbale prot. n. 42621 del 12/12/2022, n. 22 (ventidue) operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.

In data 14/12/2022, si è provveduto ad inoltrare l'invito (prot. n. n. 42951) per la partecipazione alla procedura in oggetto tramite il Sistema SATER, ai seguenti operatori economici:

Ragione sociale	Sede legale	Partita IVA
AEC COSTRUZIONI SRL	Via Marcello Finzi 597 – 41100 Modena	01412220368
ALFA IMPIANTI SRL	S.S. 101 KM 22,245 s.n.c. - 73044 Galatone (LE)	02665960759
CO.GE.IM. SRL	Viale di Valle Aurelia 110 – 00167 Roma	03595221007
CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP.	Via Pitagora 535 – 47521 Cesena (FC)	00604300400
CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONS. COOP.	Via Luigi Galvani 17/B – 47122 Forlì (FC)	00140990409
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.	Via Giovanni Papini 18 – 40128 Bologna	03539261200
CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOC. CONS. ARL	Via Bachelet 8 – 35010 Vigonza (PD)	
COSBETON SRL	Via Filippo Civinini 85 – 00197 Roma	00940471006
CPL CONCORDIA SOC. COOP.	Via A. Grandi 39 – 41033 Concordia S/S	00154950364
CREA.MI SRL	Via Tunisia 38 – 20124 Milano	08287360963
EFFEBI COSTRUZIONI SRL	Via Trevenzuolo 4/F – 37068 Vigasio (VR)	02412150233
FELIZIANI ITALO SRL	Via Tirso 7 – 64100 Teramo	01951710670
ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA SRL	Via del Commercio 1 – 74020 Montemesola (TA)	01889710735
INFRASTRUTTURE M&B SRL	Via Giuseppe Taccioli 6 – 20161 Milano	10836260967
ING. FERRARI SPA	Via Mons. Giuseppe Pistoni 40 – 41123 Modena	01457800363
LATTANZI SRL	Via Vasanello 29 – 00189 Roma	05363631002
RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	Via Serra 12/D – 40012 Calderara di Reno (BO)	03624881201
SENATORE GEOM. PASQUALE	Via degli Enotri 2 – 87012 Castrovillari (CS)	02026890786
SICEA SRL	Via Bachelet 8 – 35010 Vigonza (PD)	03452880283
SV EDIL SRL	Via Santu Rivoru 17 – 67100 L'Aquila	01706880661
TECNICA RESTAURI SRL	Via Calucci 29 – Fraz. Mestre – 30174 Venezia	03835830260
ZINI ELIO SRL	Via Guido Reni 2/2 – 40100 Bologna	01543211203

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10,00 del giorno 27/12/2022, sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

	<b>Ragione sociale concorrente</b>	<b>P. IVA</b>	<b>Protocollo offerta SATER Registro di Sistema</b>
1	AEC COSTRUZIONI SRL	01412220368	PI354665-22
2	CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOC. CONS. ARL	05035680288	PI351360-22
3	COSBETON SRL	00940471006	PI348720-22
4	INFRASTRUTTURE M&B SRL	10836260967	PI351554-22

In data 27/12/2022, si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 44576), durante la quale il Rup ha effettuato il controllo della documentazione amministrativa, risultata regolare, con conseguente ammissione di tutti i concorrenti alla fase successiva della gara, consistente nell'apertura delle buste economiche.

Si dà atto che l'impresa AEC COSTRUZIONI SRL – CF E P.TA IVA 01412220368 ha presentato anche il *Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198.*

Le offerte presentate dalle imprese partecipanti, sono le seguenti:

	<b>Ragione sociale concorrente</b>	<b>Ribasso</b>	<b>Ribasso in Euro</b>
1	AEC COSTRUZIONI SRL	7,44%	120.459,97
2	CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOC. CONS. ARL	9,58%	155.108,40
3	COSBETON SRL	22,87%	370.284,88
4	INFRASTRUTTURE M&B SRL	5,81%	94.068,87

Non si è effettuato il calcolo della soglia di anomalia, previsto dall'art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e conseguentemente non si è provveduto all'esclusione automatica delle offerte di cui al comma 8 essendo le offerte in numero inferiore a cinque.

La graduatoria ad esito è risultata la seguente:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Ribasso</b>	<b>Valore Offerta in Euro</b>	<b>Stato offerta</b>
COSBETON SRL	22,87%	1.248.800,74	<b>1° Aggiudicatario</b>
CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOC. CONS. ARL	9,58%	1.463.977,22	2°
AEC COSTRUZIONI SRL	7,44%	1.498.625,65	3°
INFRASTRUTTURE M&B SRL	5,81%	1.525.016,75	4°

La prima classificata è, pertanto, l'impresa che ha presentata la seguente offerta economica :

- ribasso percentuale 22,87.%
- oneri della sicurezza interna aziendali € 15.000,00
- costo della manodopera € 226.556,60

Conseguentemente, il RUP ha proposto di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa COSBETON SRL. con sede in Via Filippo Civinini 85 – 00197 Roma – C.F. e P.ta IVA 00940471006 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 22,87 %, corrispondente ad € 370.284,88 per un valore dell'offerta di € 1.248.800,74 oltre € 54.920,04 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 1.303.720,78**) ed € 142.767,69 per IVA quindi, per l'importo complessivo di € 1.446.488,47.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

		<b>post-gara</b>				
		<i>DM 13/2021 cap.4771</i>	<i>FSC cap.3290</i>	<i>totale 1°fase</i>	<i>totale 2°fase</i>	<i>totale</i>
		49,15%	50,85%	100,00%		
<b>A Lavori</b>						
a.1	OG1 - strutture - opere edili - iva 10%	412.420,56	426.685,36	839.105,92	293.163,86	1.132.269,78
a.2	OG11 - impianti - iva 10%	150.594,64	155.803,41	306.398,05	98.822,70	405.220,75
a.3	OG1 - manutenzione straordinaria impianti a rete e relativi ripristini - iva 22%	50.770,36	52.526,40	103.296,76	38.087,00	141.383,76
	<b>Totale soggetto a ribasso d'asta</b>	<b>613.785,56</b>	<b>635.015,18</b>	<b>1.248.800,74</b>	<b>430.073,56</b>	<b>1.678.874,30</b>
a.4	OG1 - oneri di sicurezza - iva 10%	26.993,20	27.926,84	54.920,04	28.304,35	83.224,39
	<b>Totale oneri sicurezza non soggetto a ribasso d'asta</b>	<b>26.993,20</b>	<b>27.926,84</b>	<b>54.920,04</b>	<b>28.304,35</b>	<b>83.224,39</b>
	<b>Totale</b>	<b>640.778,76</b>	<b>662.942,02</b>	<b>1.303.720,78</b>	<b>458.377,91</b>	<b>1.762.098,69</b>
<b>B Somme a disposizione</b>						
b.1	Lavori in economia (Iva 22%)	51.098,93	11.929,36	63.028,29	83.839,77	146.868,06
b.2	Imprevisti e adeguamento prezzi (Iva 10%)	16.455,48	17.024,64	33.480,11	11.718,00	45.198,11
b.3	Allacciamenti	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
b.4	Allacciamento	0,00	551,40	551,40	0,00	551,40
b.5	Spese per indagini, prove, accertamenti per la progettazione	0,00	7.903,25	7.903,25	0,00	7.903,25
b.6	Spese tecniche per progetto esecutivo (geologia, archeologia, strutture, imp. Elettrici, acustica, antincendio)	9.390,30	39.940,55	49.330,85	0,00	49.330,85
b.7	Spese tecniche Direzione Lavori, CSE, Collaudo (Oneri 4% + Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	22%)					
b.8	Spese tecniche SCIA - APE - Catasto (Oneri 4% + Iva 22%)	5.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00
b.9	Spese tecniche supporto al RUP (Iva esente)	0,00	16.720,00	16.720,00	0,00	16.720,00
b.10	Spese oneri (sismica-VVF) (no Iva)	400,00	524,00	924,00	0,00	924,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio art.111 DLgs 50/2016 (Iva 22%)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
b.12	Spese incentivo art. 133 D.Lgs. 50/2016 (Iva esente)	16.455,48	17.024,64	33.480,11	11.718,00	45.198,11
b.13	Spese ANAC e pubblicità (Iva esente)	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00
b.14	RIBASSO PNRR INDISPONIBILE IVA COMPRESA	202.001,01	0,00	202.001,01	0,00	202.001,01
b.15	RIBASSO FSC IVA COMPRESA	0,00	208.987,81	208.987,81	0,00	208.987,81
b.16	RIBASSO 2°FASE IVA COMPRESA	0,00	0,00	0,00	141.629,54	141.629,54
<b>Totale</b>		<b>329.601,19</b>	<b>342.405,65</b>	<b>672.006,84</b>	<b>266.905,31</b>	<b>938.912,15</b>
<b>C IVA</b>						
c.1	Iva su lavori (10%)	59.000,84	61.041,56	120.042,40	42.029,09	162.071,49
c.2	Iva su lavori di manutenzione straordinaria impianti a rete e relativi ripristini (22%)	11.169,48	11.555,81	22.725,29	8.379,14	31.104,43
c.3	Iva su lavori in economia (22%)	11.241,76	2.624,46	13.866,22	18.444,75	32.310,97
c.4	Iva su imprevisti (10%)	1.645,55	1.702,46	3.348,01	1.171,80	4.519,81
c.5	Iva su allacciamenti (22%)	4.840,00	121,31	4.961,31	0,00	4.961,31
c.6	Iva su indagini, prove, accertamenti per la progettazione (22%)	1.100,00	2.838,72	3.938,72	660,00	4.598,72
c.7	Iva ed oneri su spese tecniche (4% + 22%)	3.868,11	14.768,02	18.636,13	4.032,00	22.668,13
<b>Totale</b>		<b>92.865,74</b>	<b>94.652,34</b>	<b>187.518,08</b>	<b>74.716,78</b>	<b>262.234,86</b>
<b>D TOTALE</b>		<b>1.063.245,70</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.163.245,70</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.963.245,70</b>

La spesa per l'esecuzione dell'opera relativamente alla prima fase è finanziata come segue:

- per € 1.100.000,00 a valere sul "Fondo sviluppo e coesione" di cui alla DGR n. 382 del 11/03/2019 (Cap. n. 3290 – "IPA Spallanzani manutenzione straordinaria") del PEG 2022 e Peg 2023 in base al crono-programma sotto riportato;

• per € 1.063.245,70 a valere sui “Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale” di cui al DM 13 del 08/01/2021 (comprensivo della quota € 96.658,70 quale incremento del 10% del contributo precedente in base al DPCM del 28/07/2022) (Cap. n. 4771 – *Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021*) del PEG 2022 e Peg 2023 in base al crono-programma sotto riportato.

Il crono-programma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO di cui DM 13/2021	IMPORTO di cui FSC	
Anni precedenti	€ 0,00	€ 32.913,95	Ai
sensi 2022	€ 13.914,42	€ 44.616,09	
2023	€ 1.049.331,28	€ 1.022.469,96	

dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si precisa che le somme derivanti da ribasso d’asta, per quanto concerne la quota finanziata dal DM 13 del 08/01/2021, dovranno essere sub-impegnate in quanto non disponibili.

L’Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Ai fini del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento viene sostituito dall’ Ing. Daniele Gaudio Dirigente Servizio Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti della Provincia di Modena, con giusta delega assunta agli atti con prot. n. 43992 del 21/12/2022.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,



## DETERMINA

- 1) di approvare il verbale della seduta pubblica virtuale di gara del 27/12/2022 - prot. n. 44576 e la relativa graduatoria di gara;
- 2) di approvare il quadro economico, di assestamento post-gara come in premessa evidenziato;
- 3) di aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'impresa **COSBETON SRL** con sede in Via Via Filippo Civinini 85 – 00197 Roma – C.F. e P.ta IVA 00940471006 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 22,87 %, corrispondente ad € 370.284,88 per un valore dell'offerta di € 1.248.800,74 per lavori, oltre € 54.920,04 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 1.303.720,78**) ed € 142.767,69 per IVA quindi, per l'importo complessivo di € 1.446.488,47;
- 4) di dare atto che l'impresa seconda classificata in graduatoria è **CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOC. CONS. ARL 05035680288** con il ribasso percentuale del 9,58 %;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.163.245,70 rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 2199 del 15/12/2022 e trova copertura finanziaria al capitolo 4771 e al capitolo 3290 del PEG 2022 e del PEG 2023, come da crono-programma indicato in premessa;
- 8) di impegnare conseguentemente a favore dell'aggiudicatario la spesa complessiva per € 1.446.488,47 (di cui € 1.248.800,74 per lavori, oltre € 54.920,04 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 1.303.720,78**) ed € 142.767,69 per IVA) come segue:
  - Al capitolo 3290 “*IPA Spallanzani manutenzione straordinaria*” la somma complessiva di € 735.539,39 suddivisa come segue:
    - € 1.896,87 prenotazione 936/2022 del PEG 2022;
    - € 663.968,45 prenotazione 934/2022 del PEG 2022;
    - € 69.674,07 prenotazione sul PEG 2023;
  - Al capitolo 4771 “*Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021*”:
    - € 710.949,08 alla prenotazione n.158/2023 – capitolo n. 4771 del PEG 2023;
- 9) di dare atto che le somme derivanti da ribasso d'asta, per quanto concerne la quota finanziata con il DM 13/2021, dovranno essere sub-impegnate in quanto non disponibili;
- 10) di dare atto che è stata effettuata la verifica di cui all'art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 relativa al costo di manodopera;
- 11) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
- 12) di dare atto che l'efficacia della presente determinazione è subordinata al risultato dei controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria, attivati in data 27/12/2022;
- 13) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F. 815/2018 - rif. Arch. 253;
- 14) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e' il n. 9506043AD6 e il codice CUP dell'opera è il n. G17B17000120002;
- 17) di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare dell'aggiudicatario il 13/09/2022 con scadenza l'11/01/2023 prot. INAIL n. 34591494;
- 18) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento pro-tempore è l'Ing. Daniele Gaudio, Dirigente Servizio Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti della Provincia di Modena, delegato dalla Direttrice dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita (prot. n. 43992 del 21/12/2022);
- 19) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori in

oggetto risulta così composto:

- Direttore dei Lavori: Ing. Vincenzo Chianese del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena
  - Direttori operativi: Arch. Paola Vincenzi (architettonico), P.I. Stefano Nappa (impianti meccanici), P.I. Lorenzo Della Casa (impianti elettrici), Geol. Antonio Gatti (geologia) del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.
  - Ispettori di Cantiere: Geom. Serafino Avenoso, Geom. Alessandro Mazzini, P.I. Antonino Malara del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Collaudatore strutture e collaudatore tecnico amministrativo: Ing. Laura Reggiani;
- 20) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato individuato nella persona del Geom. Massimiliano Pellizzola;
- 22) di dare atto che, l'impresa aggiudicataria COSBETON SRL ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati della Provincia di Modena, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 23) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;
- 24) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 25) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
- 26) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010;
- 27) di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
GAUDIO DANIELE  
(In sostituzione di VITA ANNALISA)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Provincia di Modena

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

**Determinazione n. 2336 del 29/12/2022**

Proposta n. 5316/2022 - Area Amministrativa - Grandi Appalti

**OGGETTO: ISTITUTO L. SPALLANZANI - SEDE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO).  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E  
RICOSTRUZIONE PALAZZINA "C". FINANZIATO DA RISORSE FSC E  
DALL'UNIONE EUROPEA (PNRR). (CUP G17B17000120002 - CIG 9506043AD6 ).  
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE  
LAVORI**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 30/12/2022

Il Dirigente  
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)