



Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Geologico

Determinazione numero 1598 del 28/07/2026

**OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, DI FORLÌ CESENA, DI MODENA, DI PARMA, DI PIACENZA E DI REGGIO EMILIA NEI GIORNI DAL 20 AL 29 GIUGNO 2024, SECONDO STRALCIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROVE DI INTEGRITÀ DEI PALI DI FONDAZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI: OCDPC N. 1095 DEL 13/08/2024 - SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 43+300 IN LOCALITÀ PONTE GOTTOLA IN COMUNE DI SESTOLA (MO) CIG: BC88C60C94 CUP: G27H25000110001 - E SP 26 DI SAMONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA CADUTA MASSI E MOVIMENTO FRANOSO AL KM 13+215 E AL KM 15+650 IN LOCALITÀ SAMONE IN COMUNE DI GUIGLIA (MO) CUP: G37H25000290001 CIG BC88B366AB.
CUP G27H25000110001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

In seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024 si sono verificati numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno fortemente danneggiato la viabilità provinciale.

La strada provinciale SP 26 di Samone è stata coinvolta, nei pressi del km 13+215 da fenomeni di crollo e caduta di materiale lapideo e nei pressi del km 15+650 da movimento franoso dovuto a dissesto idrogeologico.

La strada provinciale SP 324 del Passo delle Radici Samone è stata coinvolta, in corrispondenza del km 43+300, da movimento franoso dovuto a dissesto idrogeologico.

Con OCDPC n. 1095/2024, il Capo del dipartimento della protezione civile ha finanziato i due progetti in oggetto.

Con determinazione n. 2206 del 08/10/2025 è stato affidato il servizio di "Progettazione di fattibilità tecnico-economica/esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione per entrambi gli interventi agli operatori economici costituenti R.T.P. Geo Group Srl – Ing. Fabio Lugli per un importo complessivo rispettivamente di € 8.869,78 (oneri ed IVA compresi) per l'intervento relativo a SP 324 località ponte di Gottola e di € 13.917,22 (oneri ed IVA compresi) per l'intervento sulla SP 26 località ponte Samone.

Con determinazione n. 985 del 14/05/2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo in variante agli strumenti urbanistici e con dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere denominato **SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 43+300 IN LOCALITA' PONTE GOTTOLA IN COMUNE DI SESTOLA (MO)** mentre con determinazione n. 1257 del 12/06/2026 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa GAETTI COSTRUZIONI SRL per un importo contrattuale di € 120.641,73.

Con determinazione n. 978 del 13/05/2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo in variante agli strumenti urbanistici e con dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere denominato **SP 26 DI SAMONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA CADUTA MASSI E MOVIMENTO FRANOSO AL KM 13+215 E AL KM 15+650 IN LOCALITA' SAMONE IN COMUNE DI GUIGLIA (MO)** e con determinazione n. 1259 del 12/06/2026 sono stati affidati i relativi lavori all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL per un importo contrattuale di € 179.525,78.

Successivamente, con determinazione n. 1464 del 16/07/2026 è stato affidato all'Ing. Fausto Bernardoni con sede in Montese (MO) Via dello Sport 882 C.F. BRNFST85R20G393H e P.IVA 03477400364 il servizio di collaudo statico in corso d'opera e finale.

Le NTC 2018 (paragrafo 6.4.3.7) prevedono l'esecuzione di prove su micropali che servono a determinarne la resistenza e a collaudare l'opera.

Data la tipologia di intervento, il collaudatore, all'uopo interpellato, ritiene sufficiente l'espletamento di prove per il controllo dell'integrità dei micropali, da effettuarsi mediante prove ecometriche o soniche che consistono in un controllo non distruttivo per individuare difetti, discontinuità o variazioni lungo il fusto dei micropali.

Dato atto che la spesa trova integrale copertura finanziaria all'interno dei quadri economici dei progetti principali approvati, finanziata con OCDPC n. 1095 del 13/08/2024 - Eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024, secondo stralcio e trova copertura finanziaria al cap. 4720 del PEG 2026.

Visti:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi".

Dato atto:

- che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio è inferiore ad € 140.000,00;
- che, essendo l'importo dell'affidamento inferiore ad € 140.000,00, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023.

Considerato che:

- trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00 e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e che la

Provincia non si è dotata di un elenco di operatori economici cui affidare servizi e forniture;

- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- ai sensi dell'art. 49 comma 4 in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade della Provincia di Modena;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

Considerato il modesto importo dell'affidamento inferiore ad € 40.000,00 si ritiene di procedere ad affidamento diretto con il criterio del minor prezzo previa richiesta di offerta a nr. 1 operatore economico in possesso dei requisiti richiesti e indicato dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 50 c. 4 del D.lgs. n. 36/2023.

È stata effettuata, pertanto, una richiesta informale di offerta economica per il servizio all'operatore economico Geononio di Filippo Biondi con sede legale in Milano (MI), Piazza Adigrat n. 6, C.F. BNDFPP02A29G393V e P.IVA 13562940968, il quale ha presentato via mail due preventivi assunti agli atti della Provincia di Modena con protocolli nn. 26685 e 26693 del 24/07/2026 applicando sul costo dell'esecuzione delle prove i seguenti sconti:

1. SP 26 DI SAMONE: costo prove € 2.925,00 sconto applicato 50% (pari ad € 1.462,50);
2. SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI: costo prove € 5.850,00 sconto applicato 45% (pari ad € 2.632,50).

La spesa complessiva risulta pertanto pari ad € 4.680,00 oltre € 187,20 per rivalsa INPS 4% (ex art. 2, c. 26, L. 335/95), con esclusione dell'Iva in quanto l'operatore economico ha dichiarato di avvalersi del regime fiscale forfettario, per un totale complessivo di € 4.867,20 così suddiviso:

	COMPENSO PER SERVIZIO	RIVALSA INPS 4%	TOTALE
SP 26 DI SAMONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA CADUTA MASSI E MOVIMENTO FRANOSO AL KM 13+215 E AL KM 15+650 IN LOCALITA' SAMONE IN COMUNE DI GUIGLIA (MO)	1.462,50 €	58,50 €	1.521,00 €
SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 43+300 IN LOCALITA' PONTE GOTTOLA IN COMUNE DI SESTOLA	3.217,50 €	128,70 €	3.346,20 €
TOTALE COMPLESSIVO	4.680,00 €	187,20 €	4.867,20 €

Considerato che la spesa risulta congrua e conveniente in rapporto alla tipologia, alla complessità tecnica e all'estensione delle indagini richieste, trovando riscontro con i prezzi medi di mercato per analoghe prestazioni analizzate dall'Amministrazione, e che pertanto si ritiene opportuno accettare la proposta economica pervenuta.

L'istruttoria è ritenuta, pertanto, adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023, e consente di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: Geononio di Filippo Biondi con sede legale in Milano (MI), Piazza Adigrat n. 6, C.F. BNDFPP02A29G393V e P.IVA 13562940968 che si è reso disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni economiche sopra riportate.

Verificato:

1. l'assolvimento degli obblighi contributivi dell'operatore economico così come risultante da DURC prot. INPS_51668754 del 20/07/2026, valido fino al 17/11/2026;
2. che in data 24/07/2026 è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
3. il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.lgs. n. 36/2023 come da autodichiarazione (Mod. MA) assunta al protocollo dell'Ente prot. 26737 del 24/07/2026.

Trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 i controlli saranno effettuati solo su un campione di atti e, conseguentemente, la regolare presentazione del modello di autodichiarazione oltrechè le verifiche sopra effettuate con esito regolare rendono la presente immediatamente efficace ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa inoltre che è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta e che inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola.

Dato altresì atto:

- che i CUP acquisiti e assegnati ai due interventi sono:

- G27H25000110001 (SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 43+300 IN LOCALITA' PONTE GOTTOLA IN COMUNE DI SESTOLA (MO))
- G37H25000290001 SP 26 DI SAMONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA CADUTA MASSI E MOVIMENTO FRANOSO AL KM 13+215 E AL KM 15+650 IN LOCALITA' SAMONE IN COMUNE DI GUIGLIA (MO);

- che sono stati acquisiti il CIG BC88C60C94 per SP 324 e CIG BC88B366AB per SP 26 tramite PAD Sater ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- che per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023, si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello MA) il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni sulla base delle modalità predeterminate dall'Amministrazione;

- che la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente.

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;

- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 all'operatore economico Geononio di Filippo Biondi con sede legale in Milano (MI), Piazza Adigrat n. 6, C.F. BNDFPP02A29G393V e P.IVA 13562940968 del servizio di esecuzione di prove di integrità dei pali di fondazione relativo ai due interventi SP 26 DI SAMONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA CADUTA MASSI E MOVIMENTO FRANOSO AL KM 13+215 E AL KM 15+650 IN LOCALITA' SAMONE IN COMUNE DI GUIGLIA (MO) e SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 43+300 IN LOCALITA' PONTE GOTTOLA IN COMUNE DI SESTOLA alle condizioni di cui alle offerte acquisite dell'ente con prot. 26685 e 26693 del 24/07/2026 che prevedono l'importo di € 4.680,00 oltre € 187,20 per rivalsa INPS 4% (ex art. 2, c. 26, L. 335/95), con esclusione dell'Iva in quanto l'operatore economico ha dichiarato di avvalersi del regime fiscale forfettario, per un totale complessivo di € 4.867,20 così suddiviso:

	COMPENSO PER SERVIZIO	RIVALSA INPS 4%	TOTALE
SP 26 DI SAMONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN	1.462,50 €	58,50 €	1.521,00 €

SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA CADUTA MASSI E MOVIMENTO FRANOSO AL KM 13+215 E AL KM 15+650 IN LOCALITA' SAMONE IN COMUNE DI GUIGLIA (MO)			
SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 43+300 IN LOCALITA PONTE GOTTOLA IN COMUNE DI SESTOLA	3.217,50 €	128,70 €	3.346,20 €
TOTALE COMPLESSIVO	4.680,00 €	187,20 €	4.867,20 €

- 2) di dare atto che gli importi dei suddetti affidamenti saranno inseriti nei quadri economici dei rispettivi progetti;
- 3) di impegnare la spesa complessiva di € 4.867,20 a favore dell'aggiudicatario Geononio di Filippo Biondi C.F. BNDFPP02A29G393V e P.IVA 13562940968 al cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" (OCDPC n. 1095 del 13/08/2024) del Peg 2026 come segue:
 - a) quanto a € 3.346,20 alla prenot. 193/26 relativa al progetto "SP 324 del Passo delle Radici – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata stradale coinvolta da dissesto idrogeologico al Km. 43+300 in località Ponte Gottola in Comune di Sestola (MO)" Codice Intervento 19590 – CUP G27H25000110001
 - b) quanto a € 1.521,00 alla prenot. 194/26 relativa al progetto "SP 26 di Samone - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del corpo stradale coinvolto da caduta massi e movimento franoso al Km 13+215 e al Km 15+650 in località Samone in Comune di Guiglia (MO)" Codice Intervento 19574 – CUP G37H25000290001;
- 4) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo: l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
- 5) di dare atto che le spese sono esigibili nel 2026;
- 6) di dare atto altresì che i Codici Identificativi Gare attribuiti al presente affidamento sono:
 - CIG BC88C60C94 per il CUP è G27H25000110001
 - CIG BC88B366AB per il CUP è G37H25000290001;
- 7) che il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;
- 8) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
- 9) di dare atto che la Ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come indicato dal modello di autocertificazione MA inviato ed assunto agli atti con prot. prot. 26737 del 24/07/2026;
- 10) di dare atto che l'operatore economico ha assolto agli obblighi contributivi come risultante da DURC prot. INPS_51668754 del 20/07/2026, valido fino al 17/11/2026 e in data 24/07/2026 è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
- 11) che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 12) di dare atto che è previsto l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;

- 13) di dare atto che il Responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade;
- 14) di dare atto che i termini di pagamento sono di 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione – contratto;
- 15) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 16) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- 17) di disporre l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza in quanto il danneggiamento riguarda interventi di protezione civile che devono essere eseguiti e conclusi con tempistiche particolarmente stringenti e di designare in Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona del Dott. Luca Rossi;
- 18) di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti della Provincia, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
- 19) di dare atto che l'affidatario ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 20) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 22) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03 F1198 (rif. Arch 1115) SP 26 e n. 11-15-03 F1197 (rif. Arch 1116) SP 324;
- 23) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 24) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)