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PROVINCIA DI MODENA

AREA TECNICA

SERVIZIO VIABILITA'

SP 6 km 0+366 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE

DEI BAGGIOLI SUL CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA MI-BO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A03.013.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO

ACCIAIO PER ARMATURE

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a ... i qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre:

1 A03.013.005.d diametro 12 mm

n° 5 baggioli

5 * 30,00 150,00

Totale kg 150,00 1,63 244,50

A07.037.055 TETTI E OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA LATTONIERE

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli
collari di sostegno: diametro fino a 150 mm:

2 A07.037.055.e in acciaio inox da 8/10

Per sostituzione scarchi danneggiati

4 * 2,00 8,00

Totale m 8,00 59,58 476,64

A07.037.060 TETTI E OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA LATTONIERE

Collari per sostegno di discendenti, montati in opera compreso fissaggio
al supporto:

3 A07.037.060.a in acciaio zincato

Per sostituzione scarchi danneggiati

8 8,00

Totale cad 8,00 5,68 45,44

A23.001.025 CARPENTERIE METALLICHE

CARPENTERIE METALLICHE

Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari
di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori,
piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonat ...
tubolari senza saldatura:

4 A23.001.025.e in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2

n° 5 appoggi provvisori

5 * 50,00 250,00

n° 5 vasseri

5 * 20,00 100,00

Totale kg 350,00 5,65 1.977,50

5 B.07.019 INGHISAGGIO APPOGGI

5 5,00

Totale Cadauno 5,00 284,86 1.424,30

6 B.09.005.a SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI PONTI E VIADOTTI

Spalla

2 * 299,90 * (20/2) 5.998,00

Pila - lato spalla

2 * 299,90 * (20/2) 5.998,00

Pila - lato FS

2 * 379,84 * (34/2) 12.914,56

Totale kN 24.910,56 3,21 79.962,90

A RIPORTARE 84.131,28
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RIPORTO 84.131,28

7 B.09.020.1 ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI

5 * 1,00 5,00

Totale m² 5,00 6,47 32,35

8 B.09.020.2 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA

5 * 1,00 5,00

Totale m² 5,00 3,54 17,70

9 B.09.020.3 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO

5 * 8 40,00

Totale Cadauno 40,00 12,52 500,80

10 B.09.230.c UTILIZZO DEL CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE

5 * 0,80 * 0,40 * 0,15 0,24

Totale m³ 0,24 6.160,00 1.478,40

11 B.12.015 SALDATURA ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO

5 * 2,00 * 5,00 50,00

Totale m 50,00 23,36 1.168,00

B01.004.025 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del
trasporto allo scarico:

12 B01.004.025.b armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale

Demolizione baggioli

5 * 0,60 * 0,40 * ,20 0,24

Totale m³ 0,24 376,11 90,27

B02.013 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI
ESISTENTI

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN
CALCESTRUZZO ARMATO

13 B02.013.010 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato
mediante malta premiscelata antiritiro: - pun ... ico a ritiro controllato o
a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime
24 ore di indurimento

per spalla

1,00 * 2,00 2,00

per pulvino

2,00 * 1,17 2,34

Totale m² 4,34 88,23 382,92

F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in ret ... oni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura:

14 F01.025.005.b costo di utilizzo mensile

2 * 5,00 10,00

Totale m 10,00 0,62 6,20

M01.001 MANODOPERA

MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA

15 M01.001.005 IV livello edile

A RIPORTARE 87.807,92
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RIPORTO 87.807,92

per pulizia vegetazione

16,00 16,00

Per smontaggio scarichi esistenti in pvc

12,00 12,00

Totale h 28,00 32,22 902,16

N04.004.015 NOLI

NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante,
per ogni ora di effettivo esercizio:

16 N04.004.015.e potenza da 90 a 118 kW

pista di cantiere

2 * 8,00 16,00

smobilizzo cantiere

8,00 8,00

Totale h 24,00 90,78 2.178,72

N04.004.030 NOLI

NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA

Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

17 N04.004.030.d potenza da 90 a 118 kW

per pulizia vegetazione

8,00 8,00

Totale h 8,00 129,58 1.036,64

18 NP.1 SCORTA RFI A NOTTE

4 4,00

Totale Cadauno 4,00 1.600,00 6.400,00

19 NP.2 SCAMBIO MODULI RFI A NOTTE

4 4,00

Totale Cadauno 4,00 775,50 3.102,00

20 NP.3 RELAZIONI DI CALCOLO SOLLEVAMENTO IMPALCATI

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 2.000,00 4.000,00

21 T.10.001.f SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE

79962,90 79.962,90

Totale % 79.962,90 0,10 7.996,29

Oneri speciali

F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in ret ... oni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura:

22 F01.025.005.a allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

5,00 5,00

Totale m 5,00 1,34 6,70

F01.025.035 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
costituiti da montanti verticali e orizzontali in tu ... saria all'avanzamento

A RIPORTARE 113.430,43

- 3 -
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RIPORTO 113.430,43

dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati:

23 F01.025.035.a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il
primo mese

1 1,00

Totale cad 1,00 44,24 44,24

24 F01.025.035.b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per
ogni mese successivo al primo

1 1,00

Totale cad 1,00 10,00 10,00

F01.052.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PONTEGGI A TELAIO

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze
anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in p ... rnicioni e sviluppi
angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione verticale di facciata:

25 F01.052.005.a montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

Spalla

12,00 * 2,00 24,00

Pila

2 * 12,00 * 10,00 240,00

Totale m² 264,00 15,31 4.041,84

26 F01.052.005.b noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a
25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza
delle opere finite

Pila

2 * 12,00 * 10,00 240,00

Totale m² 240,00 3,07 736,80

27 F01.052.005.c smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento
provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

Spalla

12,00 * 2,00 24,00

Pila

2 * 12,00 * 10,00 240,00

Totale m² 264,00 6,14 1.620,96

F01.055.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/1 ... mm, tavola
fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del
piano di lavoro (proiezione orizzontale):

28 F01.055.005.a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori

Spalla

12,00 * 1,00 12,00

Pila

2 * 12,00 * 5,00 * 1,00 120,00

Totale m² 132,00 5,04 665,28

A RIPORTARE 120.549,55
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RIPORTO 120.549,55

29 F01.055.005.b per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

Pila

2 * 12,00 * 5,00 * 1,00 120,00

Totale m² 120,00 1,55 186,00

Totale Oneri speciali Euro 7.311,82

Importo Lavori  Euro 120.735,55
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 120.735,55

Oneri speciali  Euro 7.311,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Arrotondamento Euro 1,43

Contributo ANAC  Euro 35,00

IVA al 22% Euro 26.561,82

Incentivi art. 45  Dlg 36/2023 Euro 2.414,71

Occupazione Temporanea Euro 251,49

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 29.264,45

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 150.000,00
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