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REPUBBLICA ITALIANA 

 

C O M U N E D I 

SERRAMAZZONI 

 

PROVINCIA DI MODENA 

 

Contratto d’appalto 

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO 

TECNOLOGICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL 

COMUNE DI SERRAMAZZONI (FESR 2.1.1) 

 

CUP D14H24000450006. 

 

CONTRATTO  DI  APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  CON  POSA  DI 

" RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI " 

 

C.U.P. D14H24000450006- C.I.G. ___________________________ 

 

REP. ______ del __/__/202_ 

L'anno ________________ addì  _________del mese ___________ con la presente 

scrittura privata firmata digitalmente ed avente valore di legge ai sensi dell’art. 1372 del 

Codice Civile a valere ad ogni effetto di legge tra : 
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1) l'ing. Maria Rosaria Mocella. nata a Guardia Lombardi il 19/02/1968, la quale interviene 

nella sua qualità di responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni - 

C.F./Partita IVA 00224320366, che interviene nel presente atto nell'esclusivo nome, conto 

ed interesse dell’ente che rappresenta  

2)  La Ditta “_____________________”, che nel contesto dell’atto sarà indicata anche, per 

brevità, “Appaltatore” o “Ditta”, con sede legale in ________________ (__), in Via 

_____________, nr. ____– iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di _____________ con P.I. _____________, nella persona del Rappresentante 

Legale Sig. ______________, nato a ______________ (__) il __/__/____, domiciliato per la 

carica presso la sede della ditta che rappresenta, il quale interviene e sottoscrive il presente 

atto esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza della Società medesima e a ciò 

espressamente autorizzato 

Si conviene e si stipula quanto segue   

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione G.C. nr. _____ del __/__/_____ è stato approvato il progetto esecutivo 

ed stata indetta la relativa gara di appalto per un importo a base d’asta di € 341’803,31, di 

cui € 3'500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

- con determina n. _____ del __/__/202_ è stata indetta la procedura per la selezione 

dell’operatore economico attraverso la piattaforma regionale Sater di Intercenter; 

- a seguito dell’espletamento della gara effettuata tramite utilizzo autonomo della 

piattaforma Sater, con Determinazione n. _____ del __/__/202_, la gara è stata aggiudicata 

all’appaltatore, con un ribasso del __,__% e così per il prezzo di € _______,__ , di cui € 

3'500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

- a seguito dell’esito dei controlli l’aggiudicazione è divenuta efficace;  

- l’Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli estremi 
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identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi; 

- il codice CUP è D14H24000450006. ed è stato acquisito il CIG è _______________   

- il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Maria Rosaria Mocella; 

- l’appalto delle opere è finanziato come segue: - €430.000,00 con contributo regionale 

STAMI; - €51.000,00 con fondi propri di bilancio; 

h) l’appaltatore ha presentato, in sede di gara, la dichiarazione del titolare effettivo e di 

assenza di conflitto d’interessi; 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse al contratto nonché gli atti ed i documenti in esso richiamati, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed 

assumono, ad ogni effetto, valore di patto. 

Art. 2. Oggetto 

1. il Comune di Serramazzoni (MO) come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, 

come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo alla RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI. CODICE CUP D14H24000450006, così come meglio 

indicati e descritti e nella documentazione di gara di cui al successivo art. 3 e nell’offerta 

tecnica presentata dalla Ditta. 

2. Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare le forniture con posa completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal 

presente contratto, dal bando, dal disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto 

(d’ora in poi, anche, “Capitolato”), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 

previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.  
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3. L’esecuzione della fornitura con posa è effettuata, sempre e comunque, secondo le 

regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento 

dei propri obblighi. 

Art. 3. Importo 

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune di Serramazzoni all'Appaltatore, corrispondente 

all’importo della fornitura con posa diminuito del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di 

gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, per il pieno 

e perfetto adempimento del contratto è fissato in € ________________ oltre IVA nella 

misura di legge. 

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura”. 

Art. 4. Condizioni Generali 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto 

e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e 

che si richiamano a formarne parte integrante: 

• RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA 

• RELAZIONE DI CALCOLO 

• QUADRO ECONOMICO 

• ELABORATI GRAFICI 

• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE 

• ELENCO PREZZI UNITARI OPERE 

• LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L’ESECUZIONE 

DELL’OPERA O DEI LAVORI 

• QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

• ANALISI DEI NUOVI PREZZI 
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• CRONOPROGRAMMA 

• PIANO DI MANUTENZIONE 

• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA 

• ELENCO PREZZI UNITARI ONERI DELLA SICUREZZA 

• CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA 

• CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA 

• SCHEMA DI CONTRATTO 

I sopra elencati documenti che sono stati depositati presso il servizio progettazione nella 

sede dell’ufficio tecnico del Comune di Serramazzoni (MO).  

Art. 5.  Pagamenti 

L’importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che farà il RUP 

e/o il Direttore dell’esecuzione, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o modificazioni che 

eventualmente fosse necessario apportare al progetto originario nei limiti di quanto stabilito 

dall’art. 1660 del codice civile.  

Il pagamento della prestazione avverrà come disposto dagli articoli 22 e 23 del capitolato 

qui riportato: 

1.  A norma dell’art. 125 del Codice dei Contratti, ed in base ai dati risultanti dai 

documenti contabili, sarà validato lo stato di avanzamento: 

▪ 1° SAL al raggiungimento del 30% dell’importo contrattuale 

▪ 2° SAL al raggiungimento del 90% dell’importo contrattuale 

2.  L’importo contrattuale sarà contabilizzato, al netto del ribasso d’asta, comprensivo 

della quota relativa degli oneri per la manodopera e per la sicurezza, e al netto della ritenuta 

dello 0,5% per infortuni, a cui verrà aggiunta l’IVA di legge. 

3.  La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dall’accettazione di 

regolare fattura fiscale mediante emissione dell’apposito mandato. Le fatture dovranno 
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pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle 

Entrate, e dovranno riportare le intestazioni, i codici e i riferimenti che verranno 

opportunamente comunicati dalla Stazione Appaltante, riportando il codice di esigibilità “S” 

(split payment), se previsto, e gli estremi dello strumento di pagamento (IBAN) su cui 

registrare tutti i movimenti finanziari inerenti all’appalto in adempimento alla Legge 

136/2010. 

4.  La decorrenza dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e 

al superamento positivo della/e verifica/che tecniche, alla richiesta / presentazione / 

ottenimento del DURC anche degli eventuali subappaltatori, alla sussistenza in genere dei 

presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento ivi compreso, a titolo di esempio, la 

verifica della regolarità delle condizioni di subappalto, il conseguimento di nulla osta in 

materia di regolarità fiscale, ecc. 

5.  Qualora le forniture con posa rimangano sospese per un periodo superiore a 30 

giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 

l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di 

avanzamento prescindendo dall’importo di cui al presente articolo. 

6.  I pagamenti verranno effettuati, con bonifico bancario sul c/c indicato dall’Appaltatore 

a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione 

della corretta fatturazione della fornitura effettuata, come previsto dalla normativa vigente, 

salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità della fornitura stessa 

reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del 

RUP. 

7.  Il predetto termine di 30 giorni potrà essere aumentato a un massimo di 60 giorni, al 

verificarsi di eventi particolari o circostanze oggettive. Pertanto la decorrenza dei termini di 

pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti 
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l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte 

dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti 

l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di 

tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione 

solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di 

approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni vigenti. Ogni eventuale 

contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento. 

8.  Il Contratto è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. circa 

gli obblighi di tracciabilità finanziaria. Sugli importi fatturati possono essere detratte le 

somme eventualmente dovute all’Amministrazione a titolo di penali per inadempienze 

contrattuali ovvero per ogni altro eventuale indennizzo o rimborso dovuto. 

9.  In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, i pagamenti sono di 

norma effettuati direttamente alla società mandataria che manleva l’Amministrazione da 

qualsivoglia richiesta o contestazione delle mandanti. Su richiesta, è ammesso il pagamento 

diretto a favore delle imprese mandanti, fatto salvo l’obbligo di inserire nell’atto costitutivo 

del raggruppamento uno specifico mandato che escluderà dalle operazioni del mandatario 

gli adempimenti fiscali, ivi inclusa la riscossione dei pagamenti dei mandanti. 

 

1.  Il conto finale delle prestazioni è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro 

ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal RUP; col conto finale è 

accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 

liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di verifica di 

conformità di cui al comma 3. 

2.  Il conto finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta 
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del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto 

finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nella 

documentazione contabile, il conto finale si dà come da lui definitivamente accettato. Il RUP 

formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3.  La rata di saldo, nulla ostando, è pagata dopo l’approvazione del certificato di 

verifica di conformità, che è effettuata entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta emissione, 

previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

4.  Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. 

5.  Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per 

la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 

appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni 

riconosciuta e accettata ovvero nel maggiore termine indicato dall’Appaltatore nell’offerta 

tecnica. 

6.  L’Appaltatore e il RUP devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, 

nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare 

tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

7.  In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, i pagamenti sono di 

norma effettuati direttamente alla società mandataria che manleva l’Amministrazione da 

qualsivoglia richiesta o contestazione delle mandanti. Su richiesta, è ammesso il pagamento 

diretto a favore delle imprese mandanti, fatto salvo l’obbligo di inserire nell’atto costitutivo 

del raggruppamento uno specifico mandato che escluderà dalle operazioni del mandatario 

gli adempimenti fiscali, ivi inclusa la riscossione dei pagamenti dei mandanti. 
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Art. 6. Esecuzione delle forniture con posa 

1. Il tempo utile per ultimare tutte le forniture con posa compresi nell’appalto è fissato in 

giorni 180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio 

dell'esecuzione del contratto.  

Art. 7.  Responsabilità civile 

L’appaltatore ha stipulato ai sensi dell’art. 117 comma 10 del codice la Polizza RCT-RCO-

RCI  con il massimale di € _________________. 

L’Appaltatore si impegna, altresì, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle 

forniture con posa risultante dal relativo certificato, a rispondere dei rischi di rovina totale o 

parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per la durata di dieci 

anni ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile. 

Art. 8.  Penali 

1.  Ai sensi del comma 1 dell’art. 126 del Codice dei contratti le penali per il ritardo 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore vanno commisurate ai 

giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni 

contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura 

giornaliera all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione 

all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, 

complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

2.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione 

anche in caso di ritardo: 

a) nell’avvio dell’esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal RUP per l’avvio 

stesso; 
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b) nell’avvio dell’esecuzione del contratto per mancato avvio o per inefficacia del verbale di 

avvio imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi 

dell’articolo 15, comma 4; 

c) nella ripresa dell’esecuzione delle prestazioni a seguito di un verbale di sospensione, 

rispetto alla data fissata dalla Stazione appaltante; 

d) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il ripristino delle prestazioni non accettabili o 

danneggiate. 

3.  La penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo delle prestazioni 

ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo delle 

prestazioni contestate anche laddove vengano ripristinate. 

4.  Tutte le fattispecie di ritardi sono rilevate tempestivamente e dettagliatamente dal 

RUP con la relativa quantificazione temporale; sulla base dei predetti rilievi le penali sono 

applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica in sede di verifica di conformità. 

5.  L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può 

superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da 

comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione 

l’articolo 14 in materia di risoluzione del contratto. 

6.  L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

7.  Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di avvio concordati tra le parti su 

espressa richiesta, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle 

derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici. L’applicazione delle 

penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui 

l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 

giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata dalla stazione 
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appaltante. In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni si procederà 

all’applicazione delle sopra citate penali 

Art. 10. Cauzione Definitiva 

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata 

"garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità 

previste dall’articolo 29 del capitolato, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale 

È stata costituita garanzia fideiussoria definitiva ______________ rilasciata dalla 

________________ di Euro ________ pari al 10% dell’importo contrattuale, per inesatto 

adempimento delle obbligazioni contrattuali, valida sino alla emissione del certificato di 

regolare esecuzione. La garanzia deve essere integrata ogni volta che si sia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale. 

Art. 11. Cessione del Contratto- Subappalto 

È vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto. Il subappalto è ammesso con le 

modalità ed alle condizioni di cui all’art. 119 del Codice e dell’art. 12 del capitolato per le 

lavorazioni che l’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare. 

Art. 12. Modifiche del contratto 

1.  È ammesso, ai sensi dell’art. 120, comma 9 e allegato II.14 art. 5 comma 6 del d.lgs. 

n. 36 del 2023, che la stazione appaltante possa imporre un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto alle stesse condizioni originarie, in corso di 

esecuzione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto. Le varianti di cui al 

presente comma sono approvate dal RUP. 

2.  In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere 

non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il RUP abbia 

ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del 

contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 
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3.  Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve 

essere presentato per iscritto al RUP prima dell’esecuzione della prestazione oggetto della 

contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 

stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto 

prima dell’inizio della prestazione oggetto di tali richieste. 

4.  Qualora le varianti comportino la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni in 

applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria sia ordinaria che 

amministrativa, si applicano le disposizioni di cui agli articoli relativi alle Sospensioni 

ordinate dal RUP. 

Art. 13 Recesso 

1.  Ai sensi dell’art. 123 del Codice dei Contratti, fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la Stazione Appaltante ha facoltà di 

recedere dal contratto in qualunque momento. In caso di recesso l’Appaltatore è tenuto 

indenne mediante il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del 

valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino nel caso di forniture, oltre al 

decimo dell’importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto 

nell’allegato II.14 del Codice dei Contratti. 

2.  L’esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante 

una formale comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni, 

decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna la fornitura e ne verifica 

definitivamente la regolarità. 

3.  L’allegato II.14 del Codice dei Contratti disciplina gli obblighi di rimozione e 

sgombero dell’Appaltatore. 

 



13 

 

Art. 14.  Clausola risolutiva Espressa 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in qualunque 

tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’appaltatore, nel caso di reiterati 

ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nella esecuzione degli obblighi 

stessi e comunque secondo quanto disposto all’art. 13 del capitolato speciale ed in 

particolare in caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell’opera che causi la 

revoca del contributo regionale assegnato all’amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausola risolutiva espressa, oltre a 

quanto già sopra riportato, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero 

verificarsi durante lo svolgimento del servizio: 

● insufficiente o mancata esecuzione degli interventi o delle forniture con posa nei 

termini previsti; 

● mancata ottemperanza alle prescrizioni degli Enti verificatori; 

● mancato rispetto delle norme di sicurezza ed igiene; 

● mancata esecuzione delle forniture con posa secondo la buona tecnica e a regola 

d’arte. 

La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi non imputabile a 

causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del Progetto. 

La risoluzione del contratto opera anche: 

- in caso di cessione del contratto; 

- in caso di perdita del contributo statale per ritardi nell’esecuzione delle opere per cause 

imputabili all’appaltatore; 

- nei casi di sub-appalto non autorizzato; 

- in caso di cessione di azienda, di cessione di attività o di concordato preventivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 
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dell'impresa; 

- in caso di raggiungimento di penali per un importo maggiore al 10 percento dell’importo di 

contratto; 

- in caso di sospensione unilaterale delle forniture; 

- in caso di mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o 

totale; 

- in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 8 del presente contratto 

In tali casi la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi 

momento, liquidando la ditta per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo 

importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di 

ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. 

Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del 

pagamento delle forniture regolarmente eseguite e del valore dei materiali utili 

approvvigionati se accettati dal Responsabile del Procedimento, con tassativa esclusione 

del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita. 

Sarà addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare ad essa 

amministrazione della stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito. 

La risoluzione opera di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica 

all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente 

clausola risolutiva espressa. 

La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo comporta l’escussione della 

cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. 

Art. 15. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra il Comune e l’Appaltatore dovranno 

essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi: 
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quanto al Comune: comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it  

quanto all’Appaltatore: ______________@____________ 

Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle 

parti. 

Art. 16. Tracciabilità 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche. Ai fini dei suddetti obblighi il 

presente contratto è identificato con il codice CUP D14H24000450006 e il codice  CIG 

__________________. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla 

legge. 

Art. 17. Domicilio appaltatore 

Per gli effetti del presente contratto la Ditta Appaltatrice dichiara espressamente di eleggere 

il proprio domicilio legale nella Sede Municipale del Comune di Serramazzoni. 

Art. 18. Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, compresi quelli tributari.  

Art. 19. Controversie 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in 

via amministrativa, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 

Modena. 

Art. 20. Registrazione 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 
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Il presente atto è soggetto ad Iva, pertanto la registrazione avverrà solo in caso 

d’uso ai sensi della parte II del DPR 131/1986 e s.m.i.. 

Art. 21. Trattamento dei dati personali 

Le parti contrattuali dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e 

prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all’articolo 13, del 

D.lgs. n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa 

il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del 

contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 

7 della citata normativa. Per quanto riguarda la Stazione appaltante, come 

rappresentata nel contratto, è il titolare del trattamento dei dati personali e tratta i 

dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di 

legge. La trasmissione dei dati dall’Appaltatore alla stazione appaltante avverrà 

anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di 

comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. 196/2003. Le parti stipulanti si impegnano 

ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

nel pieno rispetto del citato D.lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto 

prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti stipulanti 

dichiarano che i dati personali forniti nell’ambito del contratto sono esatti e 

corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità 

per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta 

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

Art. 22. Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori 

Il personale, i soci ed i collaboratori dell’Appaltatore, con riferimento alle forniture oggetto 

del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività 
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svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di 

Serramazzoni e al D.P.R. 13 Giugno 2023, n. 81. La violazione degli obblighi di cui al codice 

di cui sopra e al D.P.R. 13 Giugno 2023, n. 81 costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Il presente atto composto di n. ___ pagine a video viene sottoscritto con firma digitale in 

corso di validità  

Letto, approvato e sottoscritto 

Per il Comune di Serramazzoni 

RUP        PER LA DITTA   

Maria Rosaria Mocella  

___________________________   _________________________ 

 


