
- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

                                      REP. N. 29159

CONTRATTO  DI  APPALTO  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E

RICOSTRUZIONE  PALAZZINA  C  DELL’ISTITUTO  "L.

SPALLANZANI",  SEDE  DI  CASTELFRANCO  EMILIA  (MO).

FINANZIAMENTO  PNRR  (M1C4-I3.3)  E  FONDO  SVILUPPO  E

COESIONE - CUP G17B17000120002 - CIG 9506043AD6.

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di

marzo

20 MARZO 2023     

in  Modena,  presso  gli  Uffici  della  Provincia,  in

Viale Martiri della Liberta' n.34,

avanti  a  me  Dott.ssa  Maria  Di  Matteo,  Segretario

Generale  della  Provincia  di  Modena,  in  veste  di

ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto

(AP) il 16 maggio 1972, che dichiara di intervenire

nel  presente  atto  nella  sua  qualita'  di  Direttore

dell’Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice

Fiscale  01375710363)  con  sede  in  Modena,  Viale

Martiri della Liberta' n. 34, ivi domiciliata per la

carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi

dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia
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di Modena, per dare esecuzione alla determinazione 

del Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica, 

Territoriale e Urbanistica e Mobilita’ sostenibile 

dell’Area Tecnica, Ing. Daniele Gaudio, n. 2336 del 

29/12/2022, esecutiva dal 30/12/2022 ed efficace dal 

09/02/2023;

RAVAGNANI ING. GIULIANO, nato a OMISSIS, e  

residente a OMISSIS, che dichiara di intervenire 

nel presente atto nella sua qualita’ di Procuratore 

Speciale in nome e per conto della Ditta 

''COSBETON S.R.L.'' (Codice Fiscale 00892490582 – 

Partita I.V.A. 00940471006) con sede in Roma (RM), Via 

Filippo Civinini n. 85, 

giusta Procura a ministero Dott. Raniero Varzi, 

Notaio in Roma, repertorio n. 70125/14910 del 

23/11/2017, iscritta nel registro delle imprese della 

CCIAA di Roma in data 06/12/2017 (Identificativo n. T 

507641524 estratto dal Registro delle Imprese in data 

7/03/2023, mediante collegamento al sito Internet 

https//telemaco.infocamere.it).

Detti comparenti, della cui identita' personale sono 

certa, mi invitano a ricevere questo atto in 

relazione al quale

SI PREMETTE

- che con Atto del Presidente della Provincia di
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Modena n. 208 del 14/12/2022 e' stato approvato il

progetto  esecutivo  dei  lavori  di  cui  all'oggetto,

assunto agli atti con Prot. n. 41452 del 01/12/2022,

per  un  importo  complessivo,  comprensivo  di  I.V.A.,

pari  ad  Euro  2.963.245,70  (duemilionino-

vecentosessantatremiladuecentoquarantacinque  virgola

settanta),  di  cui  Euro  2.163.245,70  (duemilioni-

centosessantatremiladuecentoquarantacinque  virgola

settanta) relativi alla 1° fase finanziata con fondi

PNRR  e  FSC  (Fondo  Sviluppo  e  Coesione),  ed  Euro

800.000,00 (ottocentomila virgola zero) relativi alla

2° fase, che costituisce una “opzione contrattuale”,

ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs n.

50/2016, in attesa di risorse adeguate;

-  che  in  seguito  a  procedura  negoziata,  espletata

sulla piattaforma informatica SATER, identificata con

numero di sistema PI341557-22, con determinazione del

Dirigente  del  Servizio  Programmazione  Scolastica,

Territoriale  e  Urbanistica  e  Mobilita’  sostenibile

dell’Area Tecnica, Ing. Daniele Gaudio, n. 2336 del

29/12/2022 i lavori relativi alla 1° fase sono stati

aggiudicati  alla  sopracitata  impresa,  per  il

corrispettivo  di  Euro  1.303.720,78  (unmilione-

trecentotremilasettecentoventi  virgola  settantotto)

piu' I.V.A.;
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-  che  l'iscrizione  dell’impresa  appaltatrice

all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, disposta dal

Ministero  dell’Interno  –  Struttura  di  Missione

Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, mantiene la

propria  efficacia  oltre  la  data  di  validita'  in

quanto, come espressamente previsto dalla Circolare

del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del

14/08/2013,  sul  sito  internet  della  suddetta

Struttura risulta  che  e'  in  corso  il  rinnovo

dell’iscrizione;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on

Line  rilasciato  dall'INAIL  con  prot.  n.  36299281,

avente validita' fino al 12/05/2023 e attestante la

regolarita' contributiva dell'impresa;

-  che  sono  decorsi  35  (trentacinque)  giorni  dalla

data  dell'ultima  comunicazione  di  aggiudicazione

definitiva;

-  che  per  cio'  che  riguarda  una  piu'  dettagliata

disciplina del presente rapporto contrattuale, anche

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al

capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

-  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  e

l'appaltatore  hanno  sottoscritto  il  verbale  di

cantierabilita' in data odierna;
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TUTTO CIO' PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa  COSBETON  S.R.L.  con  sede  in  Roma  (RM)

l'appalto  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria

degli impianti a rete e demolizione e ricostruzione

della  Palazzina  C  dell’Istituto  "L.  Spallanzani",

sede  di  Castelfranco  Emilia  (MO),  intervento

finanziato  dall’Unione  Europea  (PNRR),  M1C4-I3.3  e

con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – 1°

fase.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara,  ed  approvato  con  il  richiamato  Atto  del

Presidente  n.  208/2022,  di  cui  dichiara  di  avere

preso  piena  ed  integrale  conoscenza,  e  che

sottoscrive per accettazione:

- ELABORATI GENERALI: 

- EG01 RELAZIONE GENERALE 

- EG02 RELAZIONE CLIMA ACUSTICO 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  RAVAGNANI GIULIANO il 20/03/2023 12:49:12
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  ANNALISA VITA il 20/03/2023 12:39:58

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  MARIA DI MATTEO il 20/03/2023 12:50:50
 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 9943 del 20/03/2023



-  EG03  RELAZIONE  VERIFICA  DEI  REQUISITI  ACUSTICI

PASSIVI 

- EG04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- EG05 ELENCO PREZZI ED ANALISI PREZZI AGGIUNTI 

- EG06 RELAZIONE PRINCIPI PNRR DNSH ‐

- EG07 CRONOPROGRAMMA LAVORI 

-  EG08  CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO  -  PARTE  I

AMMINISTRATIVA 

-  EG09  CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO  -  PARTE  II

TECNICA 

- EG10 QUADRO ECONOMICO 

- PROGETTO ARCHITETTONICO:

- AR01 RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE EDILI 

-  AR02  PLANIMETRIA  DI  INQUADRAMENTO  TERRITORIALE  E

CATASTALE 

- AR03 STATO DI FATTO  PLANIMETRIA GENERALE ‐

- AR04 STATO DI PROGETTO  PLANIMETRIA GENERALE ‐

- AR05 STATO DI PROGETTO  PIANTA PIANO TERRA ‐

- AR06 STATO DI PROGETTO  PIANTA COPERTURA ED ELAB.‐

TECNICO SIST. ANTICADUTA 

- AR07a STATO DI PROGETTO – PROSPETTI 

- AR07b STATO DI PROGETTO – SEZIONI 

- AR08 STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA DEMOLIZIONI E

PROFILI DI SCAVO 

- AR09 STATO DI PROGETTO  SEZIONE DI DETTAGLIO ‐
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- AR10 STATO DI PROGETTO  ABACO PARETI ‐

- AR11 STATO DI PROGETTO  ABACO SOLAI ‐

- AR12 STATO DI PROGETTO  ABACO FINITURE ‐

- AR13 STATO DI PROGETTO  ABACO INFISSI ESTERNI ‐

- AR14 STATO DI PROGETTO  ABACO INFISSI INTERNI ‐

- AR15a PIANO DELLE DEMOLIZIONI 

- AR15b PIANO DELLE DEMOLIZIONI  LAYOUT ‐

- AR16 RELAZIONE SULLE MODALITA’ DI GESTIONE TERRE E

ROCCE DA SCAVO 

- AR17 PIANO DI MANUTENZIONE 

- PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI:

- VF01 PLANIMETRIA GENERALE 

- VF02 PIANTA PIANO TERRA 

- VF03 PIANTA COPERTURA 

- VF04 PROSPETTI E SEZIONI 

- VF05 RELAZIONE 

- PROGETTO STRUTTURALE:

-  ST00.1  RELAZIONE  DI  CALCOLO  STRUTTURALE  E

VALIDAZIONE CALCOLO 

-  ST00.2  ILLUSTRAZIONE  SINTETICA  DEGLI  ELEMENTI

ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE

- ST00.3 RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURALI 

-  ST00.4  PIANO  DI  MANUTENZIONE  DELLA  PARTE

STRUTTURALE 

- ST00.5 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 
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- ST01.1 PIANTA TRACCIAMENTO – FILI FISSI 

- ST02.1 PIANTA FONDAZIONI 

- ST02.2 ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE 

- ST03.1 CARPENTERIA PIANO TERRA 

- ST03.2 ARMATURA SOLAIO IMPALCATO PIANO TERRA 

- ST03.3 CARPENTERIA ED ARMATURA STRUTTURE VERTICALI

IN C.A. 

- ST04.1 CARPENTERIA PIANO COPERTURA 

- ST04.2 ARMATURA SOLAIO COPERTURA 

- ST04.3 ARMATURA TRAVI DI COPERTURA 

- IMPIANTI MECCANICI:

- IM01 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 

- IM02 VERIFICHE DI LEGGE EDIFICIO COMPLESSIVO 

- IM03 VERIFICHE DI LEGGE PRIMA FASE - ALLEGATO 4 –

ALLEGATI OBBLIGATORI

- IM04 IMPIANTI A RETE. STATO DI FATTO  PROGETTO ‐

- IM05 IMPIANTO DI SCARICO 

- IM06 IMPIANTO SANITARIO, ANTINCENDIO E GAS METANO ‐

INTERNI

- IM07 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

- IM08 IMPIANTO AERAULICO 

- IM09 SCHEMA FUNZIONALE – LAYOUT CENTRALE TERMICA 

- IM10 PIANO DI MANUTENZIONE 

- IMPIANTI ELETTRICI:

- E00 RELAZIONE TECNICA
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- E01 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ESTERNA 

- E02 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE INTERNA 

- E03 FORZA MOTRICE, PRESE, ALLACCIAMENTI 

- E04 PUNTI LUCE, PUNTI DI COMANDO 

-  E05  ILLUMINAZIONE  ORDINARIA  ED  ILLUMINAZIONE  DI

EMERGENZA 

- E06 IMPIANTI SPECIALI 

- E07 IMPIANTO IRAI 

- E08 SCHEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CENTRALIZZATA

- E09 COMPLESSIVO PIANO TERRA 

- E10 COMPLESSIVO PIANO COPERTURA 

- E11 SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- E12 QUADRI ELETTRICI 

- E13 VALUTAZIONE RISCHI SCARICHE ATMOSFERICHE 

- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO:

- SIC01 RELAZIONE  DIAGRAMMA DI GANTT ‐

- SIC02 LAYOUT DI CANTIERE 

- SIC03 FASCICOLO TECNICO DEL FABBRICATO 

B)  Piano  operativo  di  Sicurezza  predisposto

dall'appaltatore,

C) Protocollo  di  intesa  per  la  prevenzione  dei

tentativi  di  infiltrazione  della  criminalita'

organizzata nel settore degli appalti e concessioni

di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di

Modena  e  l'Amministrazione  Provinciale  in  data
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31/03/2011,  e  relative  disposizioni  operative

contenute  nelle  Linee  guida  approvate  con

Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  426  del

22/11/2011  e  successiva  deliberazione  n.  340  del

19/11/2013, che viene sottoscritto dall'appaltatore;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegati  allo  stesso  e  che,  controfirmati  dalle

parti, sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale

del  presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto in vigore ed applicabile.

Il  corrispettivo  dell'appalto, e'  di  Euro

1.303.720,78  (unmilionetrecentotremilasettecentoventi

virgola settantotto) piu' I.V.A. di cui:

A)  Euro  1.248.800,74  (unmilioneduecentoquarantotto-

milaottocento virgola settantaquattro) per lavori;

b) Euro 54.920,04 (cinquantaquattromilanovecentoventi

virgola  zeroquattro)  per  oneri  relativi

all'attuazione dei piani di sicurezza.

Come  previsto  dall’art.  24  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito

successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno
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atto che e’ prevista contrattualmente la clausola di

revisione prezzi, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4

del 27/01/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett. a),

primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della

medesima  lettera  a);  per  quanto  non  espressamente

disciplinato  dal  citato  articolo  106.1,  si  fa

riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del

Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la  definizione

delle  condizioni  e  delle  modalita’  operative  da

osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il  contratto  e'  stipulato  ''a  corpo'' ai  sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I  pagamenti  avverranno  per  stati  di  avanzamento,

mediante emissione di certificato di pagamento ogni

volta  che  i  lavori  eseguiti,  comprensivi  della

relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto

del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a

garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei

lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore:

- al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale

in occasione del 1° Stato avanzamento lavori;

- 40% (quaranta per cento) dell’importo contrattuale

in occasione del 2° Stato avanzamento lavori;
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- 60% (sessanta per cento) dell’importo contrattuale

in occasione del 3° Stato avanzamento lavori;

- 80% (ottanta per cento) dell’importo contrattuale

in occasione del 4° Stato avanzamento lavori;

- 100% (cento per cento) dell’importo contrattuale in

occasione del saldo.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati  mediante  bonifico  bancario  o  postale

oppure  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a

consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

L'appaltatore,  a  mezzo  come  sopra,  assume

espressamente  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilita'

dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n.

136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di

tracciabilita', nonche' a consentire alla Provincia

la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La  stazione  appaltante  provvedera'  a  corrispondere

direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista

l'importo  dovuto  per  le  prestazioni  dagli  stessi

eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla

stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite

dal  subappaltatore  o  dal  cottimista,  con  la
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specificazione del relativo importo.

L’appaltatore  prende  atto  che  con  la  stipula  del

presente contratto e’ sottoposto agli obblighi di cui

all’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con L.

108/2021, come da dichiarazioni presentate in sede di

gara.

Come  previsto  dall’art.  46  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto,  il  presente  contratto  sara’  risolto  di

diritto  nei  casi  previsti  dall’art.  108,  comma  2,

lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe’ qualora

sia  intervenuta  decadenza  dell’attestazione  di

qualificazione per l’esecuzione dei lavori o sentenza

di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all’art.  80  del  suddetto  decreto  legislativo  o

l’applicazione di un provvedimento di prevenzione di

cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce  ulteriore  causa  di  risoluzione  del

contratto  il  verificarsi  delle  condizioni  elencate

specificatamente dall’art. 46, commi 3 e 4 del citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto

anche  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta

previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti

della  Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera
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della  Giunta  Provinciale  n.  391  del  23/12/2013

successivamente integrato con atto del Presidente n.

14  del  25/01/2022,  visionabile  sul  sito  internet

dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente -

Disposizioni generali''.

I  lavori  devono  essere  consegnati  entro  45  giorni

dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto

e' fissato in giorni 350 (trecentocinquanta) naturali

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna.

Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell'ultimazione  dei

lavori, viene applicata una penale pari all'uno  per

mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora  cause  di  forza  maggiore,  condizioni

climatiche od altre circostanze speciali impediscano

in via temporanea che i lavori procedano utilmente a

regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o

su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la

sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021,

convertito con L. 108/2021, qualora l’ultimazione dei

lavori  avvenga  in  anticipo  rispetto  al  termine

indicato e’ riconosciuto, a seguito dell’approvazione

da parte della stazione appaltante del certificato di
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collaudo o di verifica di conformita’, un premio di

accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato

sulla  base  degli  stessi  criteri  stabiliti  per  il

calcolo della penale, mediante l’utilizzo delle somme

indicate  nel  quadro  economico  dell’intervento  alla

voce  imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi

disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia

conforme alle obbligazioni assunte.

A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente

contratto,  l'appaltatore  ha  prestato  la  cauzione

definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1953190   

rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A – Agenzia Lazio

Assicura  di  Latina  -  in  data  03/02/2023  per  Euro

135.586,96  (centotrentacinquemilacinquecentoottanta-

sei  virgola  novantasei),  sottoscritta  con  firma

digitale  sia  dal  garante  che  dall’appaltatore  ed

acquisita  agli  atti  della  Provincia  di  Modena  con

prot. n. 4233 in data 08/02/2023.

L'appaltatore  ha  comunicato,  i  nominativi  del

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,

del  Medico  competente,  del  Rappresentante  dei

lavoratori  per  la  sicurezza  ed  ha  presentato  la

dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi

al  documento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui

all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
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L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei

regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore  assume  la  responsabilita'  di  danni  a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con

riguardo  ai  soggetti  terzi,  sollevando  la  stazione

appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione  dei  lavori  sino  alla  data  di

emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o

collaudo  provvisorio,  con  polizza  n.  1957371       

rilasciata  dalla   Revo  Insurance  S.p.A  –  Agenzia

Lazio Assicura di Latina - in data 15/02/2023, per un

massimale  di  Euro  2.746.488,47  (duemilionisette-

centoquarantaseimilaquattrocentoottantotto  virgola

quarantasette)  per  danni  di  esecuzione  e  per  un

massimale  di  Euro  3.000.000,00  (tremilioni  virgola

zero)  per  responsabilita'  civile  verso  terzi,

sottoscritta con firma digitale sia dal garante che

dall’appaltatore  ed  acquisita  agli  atti  della

Provincia  di  Modena  con  prot.  n.  6435  in  data

23/02/2023.

La  suddetta  polizza  assicurativa  dovra'  essere
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mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e

delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare

esecuzione.

E'  fatta  salva  comunque  la  responsabilita'

dell'appaltatore  per  i  danni  non  coperti  dalle

predette polizze.

In  relazione  allo  stato  di  rinnovo  dell'iscrizione

all’Anagrafe Antimafia degli esecutori richiamata in

premessa,  il  presente  contratto  e'  sottoposto  alla

condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3,

del D.lgs n. 159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.

Le parti danno inoltre atto che ogni comunicazione

dovra’  essere  inviata  anche  all’indirizzo  PEC

dell’appaltatore: cosbeton@legalmail.it.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente  contratto  sono  soggetti  all'imposta  sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e'

assolta  in  modalita'  telematica  mediante  “Modello
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Unico  Telematico”  ai  sensi  dell’art.1  comma  1  bis

dell’allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come

modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati

progettuali,  soggetti  all'imposta  sin  dall'origine,

e'  assolta  in  modo  virtuale  in  base

all’Autorizzazione  dell’Agenzia  delle  Entrate  –

Direzione  Provinciale  di  Modena  –  Ufficio

Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto,

scritto  con  mezzo  elettronico  da  persona  di  mia

fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me

interpellati,  lo  approvano  dichiarandolo  conforme

alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma

digitale, in relazione alla quale attesto che:

-  l'Ing.  Annalisa  Vita  utilizza  il  certificato  di

firma  digitale  rilasciato  da  Infocamere  Firma

Qualificata  2  valido  fino  al  31/8/2024  e  non

revocato,

- l’Ing. Giuliano Ravagnani utilizza il certificato

di  firma  digitale  rilasciato  in  data  30/06/2020

dall’Ordine degli Ingegneri di Roma, valido fino al

01/07/2023 e non revocato.

L'atto consta di diciotto pagine intere e fin qui di

questa ultima.
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LA PROVINCIA DI MODENA – ANNALISA VITA     

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – GIULIANO RAVAGNANI     

IL SEGRETARIO GENERALE – MARIA DI MATTEO     
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